

**SCRITTURA PRIVATA TRA IL CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI
SCARICO DEL SAVONESE S.P.A. E RTP TRA IL DOTT. ING. PAOLO GAGGERO
(CAPOGRUPPO), DOTT. GEOL. ALBERTO DRESSINO, DOTT. ING. LUCA ROSSI E DOTT.SSA
ARCH. FRIDA OCCELLI (MANDANTI) PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI
INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA NELLE SUE FASI PER I “LAVORI DI
ADEGUAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DELLA STAZIONE DI SCARICO A MARE DI
EMERGENZA S10-BIS E DELLA RELATIVA CONDOTTA DI SCARICO SOTTOMARINA”**

Ord. n° 362 del 02.08.2021 - Centro di costo: 10 Commessa: 21DS012M - CIG: 8857494B45
--

Da una parte:

il Dott. Flavio Raimondo, domiciliato per la carica in Savona - Via Caravaggio, 1 - il quale interviene, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, in nome, per conto e nell’esclusivo interesse di Consorzio per la Depurazione delle acque di Scarico del Savonese S.p.a. - P.IVA 01199390095 e Cod. Fisc. 92040230093 - parte che in seguito sarà denominata “**Consorzio Spa**”;

Dall’ altra:

il dott. ing. Paolo Gaggero, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di titolare dell’omonimo Studio in Savona in Via Pia 130 - Partita IVA 00203870092 e Codice Fiscale GGGPLA49H27I480F, capogruppo del R.T.P. formato dal professionista medesimo e dai mandanti Dott. Geologo Alberto Dressino con Studio in Finale Ligure in Via Forti di Legnino Partiva - IVA 00626010094 e Codice Fiscale DRSLRT50T29G224Q, Dott. Ing. Luca Rossi con studio in Cairo Montenotte (SV) in Via Bertolotti, 79/B – PIVA 01736950096 e Codice Fiscale RSSLCU87R30D969H e la Dott.ssa Archeologa Frida Occelli in qualità di Legale Rappresentante della società Studium Sas di Frida Occelli – PIVA e Codice Fiscale 08969550014 (come risulta da mandato di rappresentanza del 20.07.2021) - parte che in seguito sarà denominata “**Appaltatore**”.

premesso che:

- con atto n° 4 del 07.05.2021 assunto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione si dava avvio alla procedura di individuazione del soggetto a cui affidare i compiti relativi ai “Servizi di ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva (incluso coordinamento sicurezza) e la direzione lavori dei lavori di adeguamento e implementazione della stazione di scarico a mare di emergenza S10-BIS e della relativa condotta di scarico sottomarina” siti nel Comune di Vado Ligure (SV);
- con atto n° 6 del 27.05.2021 assunto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione si autorizzava, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Generale per Lavori, Forniture, Servizi e Servizi di Ingegneria nei Settori Speciali di Consorzio S.p.A. (di seguito Regolamento), l’utilizzo dell’indagine di mercato mediante la pubblicazione di un avviso sul sito consortile e su quello della Regione Liguria al fine di individuare gli operatori economici da interpellare per l’affidamento dell’appalto di servizi di cui sopra;
- entro la data del 18.06.2021, fissata quale data di scadenza per il ricevimento di eventuali candidature alla suddetta indagine di mercato, nessun soggetto ha fatto pervenire alcuna istanza e pertanto la manifestazione di interesse è stata dichiarata deserta.
- il comma 2 dell’art. 1 del D.L. n° 77/2021 (Decreto Semplificazioni entrato in vigore il 01.06.2021) che modifica il precedente D.L. n° 76/2020 (convertito in nella Legge n° 120/2020) che recita testualmente: “Le stazioni appaltanti procedano all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n° 50/2016 (di seguito Codice)”;
- come attestato dal Responsabile del Procedimento in Fase di Affidamento con proprio provvedimento del 05.07.2021, non è più possibile procedere attraverso l’indagine di mercato di cui all’art. 4 del Regolamento o altro tipo di procedura, ma è necessario attivare la procedura di affidamento diretto di cui alla lett. a) dell’art. 1 comma 2 del D.L. n° 77/2021 e all’art. 3.1 del Regolamento per i servizi di ingegneria di cui all’oggetto;
- il raggruppamento temporaneo di professionisti formati da dott. ing. Paolo Gaggero, titolare

dell'omonimo Studio di Savona, capogruppo del R.T.P. formato dal professionista medesimo e dai mandanti Dott. Geologo Alberto Dressino con Studio in Finale Ligure, Dott. Ing. Luca Rossi con studio in Cairo Montenotte (SV) e la Dott.ssa Archeologa Frida Occelli in qualità di Legale Rappresentante della società Studium Sas di Frida Occelli, a seguito di richiesta di apposito preventivo, ha presentato una quotazione per i servizi oggetto del presente contratto pari ad € 68.499,00, oltre cassa previdenziale e I.V.A. di legge, quotazione ritenuta vantaggiosa per Consorzio Spa.

Art. 1 - Premesse.

Le premesse suesposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto dell'incarico.

1. Consorzio Spa affida all'Appaltatore i servizi di ingegneria relativi ai "Lavori di adeguamento e implementazione della stazione di scarico a mare di emergenza S10-BIS e della relativa condotta di scarico sottomarina", siti in Comune di Vado Ligure (SV).
2. L'opera oggetto della progettazione in argomento, così come derivante dal "Progetto di fattibilità tecnico-economica per il miglioramento dell'efficienza dello scarico di emergenza del sistema di sollevamento S10-S11-S12, in termini di dispersione del refluo, a seguito dei recenti rilievi Arpal e dello spostamento dello stesso, conseguente alla realizzazione della piattaforma di movimentazione container APS a cura di Autorità Portuale (marzo 2021)", viene di seguito descritta, a titolo indicativo e senza pretesa di esaustività. In particolare gli interventi in progetto riguardano lo "Scenario di progetto 2: allungamento della condotta a mare fino a quota -30 m s.l.m., nonché gli interventi di adeguamento del manufatto di scarico a terra (Stazione S10-BIS)" e nel dettaglio:
 - a) gli interventi previsti per l'adeguamento del manufatto di scarico a terra (Stazione S10-BIS) riguardano:
 - i - rimozione della griglia grossolana esistente;
 - ii - installazione di sistema di grigliatura automatica composto da griglia fine a nastro tipo da 8 mm, pressa con lavaggio del materiale grigliato e quadro di comando;
 - iii - installazione di sistema di pompaggio composto da n.2 pompe sommerse da almeno 200 l/s (1 + 1 di riserva), quadro di comando, sistema di convogliamento alla condotta di scarico esistente con opportuno valvolame;
 - iv - installazione di gruppo elettrogeno di emergenza da 90 kVA a servizio del sistema di pompaggio di cui sopra nonché, alternativamente, della stazione di sollevamento all'impianto di depurazione;
 - v - posa di n.2 pozzetti in c.a. per l'alloggiamento delle nuove condotte di mandata e relativo valvolame;
 - vi - risanamento ed impermeabilizzazione interna della vasca esistente;
 - vii - sostituzione delle paratoie esistenti in ingresso;
 - viii - adeguamento del manufatto fuori terra comprendente un lucernario sul tetto per la fornitura e successiva estrazione della griglia;
 - ix - riqualificazione architettonica e paesaggistica del manufatto e delle aree circostanti, mediante intonacatura e imbiancatura del manufatto, sostituzione dei serramenti, parziale sostituzione della recinzione, sostituzione dell'accesso all'area recintata, schermatura del manufatto e delle aree interne alla recinzione (rivestimento di recinzione e manufatto con Hedera Helix ed eventuale piantumazione di siepi);
 - x - adeguamento degli accessi e dei percorsi interni del manufatto fuori terra al fine di favorire le attività di ispezione e manutenzione della vasca e delle apparecchiature elettromeccaniche;
 - xi - adeguamento impianti elettrici alla nuova configurazione;
 - xii - installazione di filtro a secco con allumina impregnate e carboni attivi, per il controllo degli odori.
 - b) gli interventi previsti dallo "Scenario di progetto 2: allungamento della condotta a mare fino a quota -30 m s.l.m." riguardano:
 - i - la traslazione del punto estremo di scarico fino alla batimetrica -30 m s.l.m.m. allungando la condotta esistente di 445 m (incluso diffusore);
 - ii - realizzazione di diffusore di progetto del tipo lineare telescopico (DN355/250 mm), con uno sviluppo totale di 42 m munito di n.6 ugelli ad asse orizzontale e interasse di 6 m, disposti in posizione alternata su entrambi i lati, più uno terminale all'estremità del diametro DN150 mm.
3. La progettazione dovrà altresì valutare accuratamente le fasi realizzative dei lavori, in modo da garantire l'eliminazione o la massima riduzione di eventuali periodi di fuori esercizio della Stazione di sollevamento

S10, tenendo conto dell'operatività del citato impianto, con l'obiettivo di mantenere quest'ultimo sempre in esercizio.

4. Consorzio S.p.a. si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di:
1. non dar seguito, in alcun modo, alla progettazione esecutiva dell'opera. Pertanto le prestazioni successive alla progettazione definitiva non verranno espletate e nulla sarà dovuto relativamente a tali compensi;
 2. non procedere, in alcun modo, all'affidamento dei lavori. Pertanto le prestazioni successive alla progettazione non verranno espletate e nulla sarà dovuto relativamente a tali compensi;
 3. procrastinare lo svolgimento delle attività successive alla progettazione esecutiva (direzione lavori, coordinamento sicurezza, ecc...) previste dal presente incarico, alle medesime condizioni offerte, rimandando la procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, nonché conseguentemente l'inizio dei lavori stessi.

Art. 3 - Tempistiche di svolgimento dell'incarico

1. L'Appaltatore deve consegnare il progetto definitivo, necessario per l'avvio dell'iter autorizzativo, entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari e consecutivi, decorrenti dal 1° settembre 2021, data di avvio del presente appalto.
2. L'Appaltatore deve consegnare il progetto esecutivo, necessario per l'avvio dell'iter di affidamento dei lavori di che trattasi, entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di Consorzio Spa. I tempi sono estremamente tassativi in quanto si tratta di un'opera volta all'adeguamento del sistema di scarico a mare di emergenza della Stazione S10, sia dal punto di vista del funzionamento idraulico sia rispetto alla sua efficienza ambientale, tale da garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in tema di qualità delle acque di balneazione, in corrispondenza del perimetro esterno della fascia di balneazione stessa, indipendentemente dalle condizioni meteo-marine presenti. Eventuali ritardi comporterebbero pertanto il permanere di una condizione di potenziale criticità ambientale. Sarà pertanto onere dell'Appaltatore rispettare i tempi indicati al presente articolo. Consorzio Spa si riserva, in caso di non ottemperanza della presente prescrizione, di promuovere tutti i provvedimenti del caso come riportati all'art. 10 fatto in ogni caso salvo il risarcimento dei danni che dovessero derivare da tale inadempimento.

Art. 4 - Importo del corrispettivo.

1. L'importo a corpo dell'incarico, complessivo di tutte le prestazioni previste nel presente contratto, come meglio successivamente dettagliato, è pari a € 68.499,00 (sessantottomilaquattrocentonovantanove euro), oltre cassa previdenziale e I.V.A. di legge e risulta essere così articolato:

redazione del progetto definitivo, comprendente:

- relazione archeologica;
- relazioni generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, relazione sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione dei materiali, relazione sulle modalità di varo condotta sottomarina;
- elenco prezzi unitari (incluse eventuali analisi dei prezzi), computo metrico estimativo, quadro economico;
- rilievi piano-altimetrici e rilievi morfo-ecologici;
- relazione geotecnica;
- relazione idraulica;
- relazione sismica e delle strutture;
- relazione geologica;
- relazione paesaggistica;
- aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC.
- valutazione di incidenza ambientale

redazione del progetto esecutivo, comprendente:

- relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi;
- particolari costruttivi e decorativi;
- computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi unitari (incluse eventuali analisi dei prezzi), quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera;
- schema di contratto, capitolato speciale d'appalto e cronoprogramma;
- piano di manutenzione dell'opera;
- piano di sicurezza e coordinamento;

prestazioni relative alla fase di esecuzione dei lavori, comprendenti:

- direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;

- liquidazione, rendicontazione e liquidazione tecnico contabile;
- contabilità dei lavori a corpo;
- certificato di regolare esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

RIEPILOGO CORRISPETTIVO:	
a) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€ 21.771,68
b) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 13.984,95
c) PRESTAZIONI RELATIVE ALLA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI	<u>€ 32.742,37</u>
TOTALE	€ 68.499,00

2. Il corrispettivo contrattuale, come sopra determinato, risulta fisso, vincolante e onnicomprensivo.
3. L'Appaltatore prende atto e riconosce espressamente che lo stesso è adeguato all'importanza della prestazione, nonché al decoro della professione, ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile risultando inoltre comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
4. L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di compenso, oltre a quanto previsto dal presente contratto. L'Appaltatore rinuncia inoltre ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, nonché a rivalutazioni e/o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo ad insindacabile giudizio di Consorzio Spa.
5. Sarà compito dell'Appaltatore, già remunerato nel corrispettivo sopra riportato:
 - i. garantire la massima disponibilità per lo svolgimento di incontri, conferenze dei servizi e/o riunioni tecniche relative all'espletamento dello stesso incarico, da effettuarsi presso gli uffici consortili o, nell'eventualità, presso le sedi di altri Enti o soggetti a vario titolo coinvolti;
 - ii. effettuare tutti i sopralluoghi, rilievi, gli accertamenti, le prove e quant'altro necessario per poter espletare l'incarico affidato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I rilievi, gli accertamenti, le prove, ecc..., ad esclusione delle spese relative all'effettuazione delle prove sui materiali da parte dei laboratori, si intendono interamente compresi nell'importo posto a base di gara;
 - iii. predisporre tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento delle autorizzazioni e/o concessioni, per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi e prestare ogni collaborazione a Consorzio Spa per il conseguimento delle stesse;
 - iv. prendere direttamente contatti con i gestori di utenze e sottoservizi presenti nell'area ed effettuare con gli stessi tutti i sopralluoghi necessari, al fine di reperire tutte le informazioni atte a valutare la realizzabilità dell'intervento; conseguentemente il progetto dovrà compiutamente affrontare, se necessario, l'eventuale ricollocazione dei sottoservizi interferenti con le opere oggetto di progettazione, che il progettista dovrà condividere con i singoli gestori;
 - v. valutare e sviluppare in modo adeguato tutte le soluzioni atte a risolvere le problematiche relative alla cantierizzazione, individuando soluzioni progettuali di operatività del cantiere, anche con riferimento alle fasi provvisorie e definitive della cantierizzazione, tali da minimizzare al minimo gli impatti sulle aree interessate, che il progettista dovrà essere condiviso con tutti gli Enti a diverso titolo interessati (es. Polizia Municipale, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ecc...);
 - vi. suddividere in lotti il progetto esecutivo su richiesta di Consorzio Spa;
 - vii. gestire nell'ambito della Direzione Lavori le controdeduzioni delle riserve provvedendo ad esporre nel registro di contabilità, entro 15 giorni dall'iscrizione delle stesse da parte dell'impresa, le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni, impedendo a Consorzio Spa la percezione edile ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, Consorzio Spa doveste essere tenuto a sborsare;
 - viii. introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche e revisioni che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile di Consorzio Spa, inserendo inoltre le eventuali prescrizioni, indicazioni provenienti da Enti o da altri soggetti aventi titolo, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi;
 - ix. il progetto resterà di proprietà piena e assoluta di Consorzio Spa, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Appaltatore possano essere sollevate eccezioni o pretese di sorta;

- x. la progettazione dovrà essere sviluppata, con tutti i necessari approfondimenti tecnici, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati e/o confermati da parte dell'Appaltatore, e dei limiti di spesa prestabiliti, in modo da assicurare la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative.

Art. 5 - Adeguamento del corrispettivo e revisione prezzi

1. Il corrispettivo, come sopra determinato, risulta fisso, vincolante e onnicomprensivo, esso potrà essere adeguato esclusivamente e limitatamente alla parte di corrispettivo relativo alla direzione lavori per la redazione di modifiche/varianti, di cui all'art. 106 del Codice, preventivamente autorizzate da Consorzio Spa, qualora non siano imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità dell'Appaltatore.
2. Non trova applicazione l'art. 1664, comma 1 del Codice Civile.

Art. 6 - Condizioni particolari del contratto

1. Sono richiamati espressamente i divieti contemplati all'art. 24, comma 7 del Codice.
2. L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di:
 - a. non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico in oggetto, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali;
 - b. essere a conoscenza e conseguentemente di impegnarsi a rispettare e a far rispettare tutte le normative a carattere ambientale e ogni altro principio di tutela ambientale contenuto nella "Dichiarazione Ambientale" di Consorzio Spa, disponibile sul sito internet aziendale;
 - c. essere a conoscenza che Consorzio Spa opera con un sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma ISO 14001, registrato in base al Regolamento EMAS e che, al fine di gestire correttamente gli aspetti ambientali, l'Appaltatore dovrà relazionarsi con il Responsabile del sistema di gestione ambientale e con l'Addetto della gestione dei rifiuti di Consorzio Spa.

Art. 7 - Elaborati progettuali.

1. Il progetto dovrà essere elaborato in conformità a quanto previsto dal Codice e dal Reg. n. 207/2010 e s.m.i. (per le parti ancora in vigore), nonché dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. In particolare, l'attività dell'Appaltatore, relativamente alla fase di progettazione, nonché alla programmazione delle fasi di intervento, dovrà avvenire di concerto con Consorzio Spa al fine di garantire l'eliminazione o la massima riduzione di eventuali periodi di fuori esercizio della Stazione di sollevamento S10, tenendo conto dell'operatività del citato impianto, con l'obiettivo di mantenere quest'ultimo sempre in esercizio.
3. Tutti gli elaborati relativi al progetto dovranno essere prodotti in almeno due copie cartacee e file pdf firmato digitalmente. Dovrà inoltre essere fornita una copia su supporto informatico in formato pdf ed editabile (es. Word/Excel/DWG Autocad), sia nel formato finale sia dei file di calcolo utilizzati nell'elaborazione del progetto.

Art. 8 - Modalità di pagamento.

Il pagamento del corrispettivo è così definito:

- progettazione definitiva: pagamento in un'unica soluzione a 30 giorni data fattura fine mese, decorrenti dalla data di approvazione del progetto da parte degli Enti preposti;
- progettazione esecutiva: pagamento in unica soluzione a 30 giorni dalla data fattura fine mese, decorrenti dalla data di approvazione del progetto da parte di Consorzio Spa. In caso di mancata approvazione del progetto, il pagamento potrà avvenire solo dopo la ripresentazione dello stesso revisionato e conseguente approvazione;
- prestazioni relative alla fase di esecuzione dei lavori: pagamento a 30 giorni dalla data fattura fine mese, decorrenti dalla data di emissione di ogni stato di avanzamento lavori (incluso lo stato finale dei lavori); l'ultimo 10 %, relativo alla presente fase, sarà liquidato all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art 9 - Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie

1. L'Appaltatore è responsabile civilmente per le proprie prestazioni. L'Appaltatore ha presentato apposite polizze assicurative a copertura dei propri rischi professionali a copertura dei rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo e definitivo che possano determinare a carico di Consorzio Spa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
2. L'Appaltatore ha consegnato la cauzione definitiva pari a € 11.896,22 - polizza n. 28020031272 rilasciata da Tokio Marine Europe S.A. – Rappresentante Generale per l'Italia Galleria Vittorio Emanuele – Via G. Mengoni 4 20121 Milano in data 26.07.2021.
3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva

comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. Consorzio Spa può richiedere al soggetto Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'Art. 93, comma 7 del Codice, per la garanzia provvisoria.

4. Consorzio Spa ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Esecutore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi, dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Consorzio Spa può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto Aggiudicatario, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
5. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento.
6. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'Art. 93, comma 3 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Consorzio Spa.
7. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Codice, dovrà inoltre costituire apposita polizza di responsabilità civile professionale che copra i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico di Consorzio Spa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Tale polizza dovrà essere consegnata entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo e avere validità per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisoria. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore, non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Consorzio Spa. La predetta garanzia dovrà in ogni caso prevedere espressamente l'operatività, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di Consorzio Spa.

Art. 10 – Penali.

1. Richiamate le motivazioni previste all'art. 3, comma 2, in caso di ritardo nella consegna/espletamento delle prestazioni affidate, Consorzio S.p.a. si riserva di applicare le seguenti penali (automaticamente trattenute sull'importo del corrispettivo):
 - i. € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna del progetto definitivo, rispetto alle tempistiche previste all'art. 2;
 - ii. € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, rispetto alle tempistiche previste all'art. 2;
 - iii. € 100,00 per ogni giorno di ritardo nello svolgimento delle prestazioni relative alla fase di esecuzione dei lavori (con riferimento alle scadenze proprie di tale fase – es. emissione atti contabili, verbali di constatazione, ecc...);
2. La penale è applicata con espressa salvezza del diritto di Consorzio S.p.a. al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 11 - Risoluzione contrattuale.

Consorzio Spa si riserva la facoltà di recedere dal contratto, senza che l'Appaltatore possa nulla pretendere sia in merito agli onorari che alle spese, quando il ritardo nello svolgimento della prestazione determini una penale superi al 10 % dell'importo del contratto, fermo restando il diritto di Consorzio Spa al risarcimento di eventuali danni anche oltre l'importo delle maturate penali, che il ritardo abbia comportato. Indipendentemente dalla pattuizione che precede, rimane peraltro fermo anche il generale diritto di recesso di Consorzio Spa, secondo quanto previsto dalla art. 108 del D.Lgs 50/2016.

Art. 12 - Recesso contrattuale.

1. E' facoltà di Consorzio Spa, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento della prestazione di recedere dal contratto, secondo le modalità e criteri di cui all'art. 109 del Codice.
2. Rimane comunque diritto di Consorzio Spa il recesso dal contratto in caso di cessazione, a qualsiasi titolo, dell'affidamento del Servizio Idrico e/o di subentro di altro gestore, che l'Appaltatore si impegna ad accettare senza aver nulla a pretendere.

Art. 13 - Cessione contrattuale.

1. È vietata la cessione del contratto da parte dell'Appaltatore sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'art. 106 comma 1 lettera d) del Codice.
2. Rimane comunque in diritto di Consorzio Spa la cessione del contratto in favore della Società Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A. (della quale Consorzio Spa risulta socio), che l'Appaltatore si impegna ad accettare senza aver nulla a pretendere. Nei casi di cui al presente comma la cessione non darà diritto ad alcun titolo di indennità, compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta.

Art. 14 - Subappalto.

1. Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del Codice L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
2. Qualora l'Appaltatore intenda affidare in subappalto, alle condizioni previste dall'art. 105 del Codice, l'esecuzione di alcune attività, facenti parte delle prestazioni contrattualmente previste, dopo averne dato preventiva comunicazione in sede di offerta, deve depositare presso Consorzio Spa istanza formale di subappalto, corredata dalla documentazione di cui al medesimo articolo 105.

Art. 15 - Responsabilità solidale dell'Appaltatore.

1. L'Appaltatore, se compatibile, si impegna a fornire a Consorzio Spa la documentazione idonea ad attestare i nominativi dei lavoratori coinvolti nell'appalto e nel subappalto (corredati dall'Unilav di assunzione), l'avvenuto pagamento ai medesimi delle retribuzioni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi (copia degli F24 attestanti l'avvenuto versamento dei contributi dovuti).
2. Qualora l'Appaltatore non osservi i suddetti obblighi e/o non risulti in regola con quanto sopra, Consorzio Spa provvederà, senza ulteriori comunicazioni, alla sospensione dei pagamenti relativi ai lavori eseguiti che tratterrà a titolo di garanzia; detta trattenuta a garanzia verrà restituita all'Appaltatore solo ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.

Art. 16 - Politica ambientale.

1. Consorzio S.p.A. opera con un Sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma ISO 14001 e registrato in base al Regolamento EMAS.
2. Sul sito informatico consortile è disponibile la propria Politica Ambientale, a attenersi per garantire il miglioramento delle prestazioni ed il rispetto dell'ambiente. Tale Politica dà pari importanza agli aspetti della sicurezza, della qualità e dell'ambiente, al fine di prevenire ogni forma di inquinamento, nel pieno rispetto della legislazione ambientale di riferimento e delle regolamentazioni dallo stesso sottoscritte.
3. E' compito di Consorzio Spa diffondere la propria politica ambientale anche verso gli appaltatori che saranno tenuti al completo rispetto dei principi in essa contenuti, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità nel corso dell'esecuzione del contratto.
4. L'Appaltatore dovrà intraprendere tutte le attività necessarie per garantire qualità e continuità della depurazione.
5. Si riporta nel seguito un prospetto degli aspetti ambientali più frequentemente correlati alle attività delle ditte operanti per conto di Consorzio Spa, con alcune delle misure necessarie per la riduzione della significatività degli stessi.

Aspetto ambientale	Misure di contenimento
Scarichi idrici	Evitare sversamenti. Utilizzo autospurghi quando necessario. Minimizzare i tempi di intervento e le fermate degli impianti.

Rumore	Macchine silenziate
Odori	Chiusura delle fonti di emissione anche durante i lavori
Produzione di rifiuti	Smaltimento dei rifiuti prodotti secondo D. Lgs. 152/2006
Traffico indotto	Quando l'intervento interessa il piano stradale operatività secondo richieste del Settore strade della Provincia contattato dalla ditta convenzionata
Proteste di parti interessate o di organi di sorveglianza	Contatti preventivi con i proprietari delle aree, iniziative per ridurre le proteste
Problemi per attività subappaltatori	Informazione e formazione dei subappaltatori per l'intervento relative a qualità, sicurezza ed ambiente
Emissioni in atmosfera	Secondo D. Lgs. 152/2006
Impatto visivo	Normalmente poco significativo
Consumo di energia e risorse	Aspetto meno significativo durante le fasi transitorie
Utilizzo di materie prime, introduzione di sostanze chimiche	Secondo la legislazione di riferimento relativa a sicurezza ed ambiente

L'Appaltatore dovrà relazionarsi con il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale e/o all'Addetto Gestione Rifiuti di Consorzio Spa incaricati al fine di rispettare quanto sopra indicato e dovrà impegnarsi a rispettare quanto da essi impartito.

Art. 17 - Tracciabilità dei movimenti finanziari

1. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura.
2. L'Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'Art. 3 della Legge n° 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi, previsti dall'Art. 3 della Legge n° 136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo Art.3.
3. L'Appaltatore si impegna ad effettuare i pagamenti con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG precedentemente indicato. Tali disposizioni si intendono applicate, con le modalità indicate nel medesimo art. 3 della Legge n° 136/2010 e s.m.i., anche nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.
4. Qualsiasi movimento finanziario, dovrà riportare il relativo codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta di Consorzio Spa.
5. Consorzio Spa verificherà in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Ciascun componente fatturerà per la propria parte di competenza e la liquidazione avverrà distintamente a favore di ognuno di essi.
7. Consorzio Spa è in regime di Split payment ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 633/72 e dell'art. 1 del D.Lgs n° 50/2017, il codice unico di fatturazione elettronica è: M5UXCR1.
8. L'Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione a Consorzio Spa ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Savona - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di cui sopra.
9. Le medesime clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari si devono applicare anche nei rapporti fra l'Appaltatore e il Subappaltatore.

Art. 18 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. Adempimenti conseguenti all'applicazione del Protocollo per l'intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici predisposto dalla Prefettura di Savona e sottoscritto dal Consorzio Spa in data 18.06.2018.

1. L'Appaltatore ha fornito al Consorzio Spa l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con particolare riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'Art. 2 del Protocollo di Legalità, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
2. L'Appaltatore accetta che il Consorzio Spa è obbligato a comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al punto precedente per consentire gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate, secondo quanto previsto dall'Art. 93 del Dlgs. n° 159/2011.
3. L'Appaltatore accetta che il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'Art. 91 del D.Lgs n° 159/2011 e s.m.i. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, a titolo di liquidazione forfettaria del danno, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite dal Consorzio Spa saranno destinate, di intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità.

4. L'Appaltatore accetta l'impegno ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'Art. 91 del D.Lgs n° 159/2011 e s.m.i.. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, a titolo di liquidazione forfettaria del danno, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite da Consorzio Spa saranno destinate, di intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità.
5. L'Appaltatore ha dichiarato di non essersi accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara.
6. L'Appaltatore accetta di denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dell'appalto, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dell'appalto.
7. L'Appaltatore accetta di denunciare, dandone notizia al Consorzio Spa, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti.
8. L'Appaltatore accetta di non affidare mediante subappalto o subcontratto alcuna prestazione relativa al contratto ad imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara per l'affidamento dello stesso. Il medesimo impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori in relazione all'individuazione dei subcontraenti, che non dovranno aver partecipato autonomamente alla suddetta gara. Il Consorzio Spa non autorizzerà richieste di subappalto in violazione del suddetto impegno.
9. L'Appaltatore accetta che il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente ogni qualvolta l'Appaltatore non dia comunicazione tempestiva al Consorzio Spa e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. La comunicazione ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'Art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di Pubblici Amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto un rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'Art. 317 c.p..
10. L'Appaltatore accetta che il Consorzio Spa si impegni ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'Art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto un rinvio a giudizio per il delitto previsto dagli Artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis c.p..

Art. 19 - Domicilio.

L'Appaltatore elegge e dichiara esplicitamente il luogo del domicilio del proprio studio sito in Savona, Via Pia 130 r, telefono/fax: 019.829463 cellulare: 335.303133 e mail: ing.gaggero@libero.it PEC: paolo.gaggero21@ingpec.eu al quale Consorzio S.p.A. potrà indirizzare, per tutta la durata dell'incarico, avvisi, richieste, atti giudiziari e ogni altra comunicazione di qualsiasi natura potesse occorrere. Sarà obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente ogni variazione di recapito telefonico o postale.

Art. 20 - Cessioni di credito

Eventuali cessioni di credito devono essere preventivamente autorizzate da Consorzio. S.p.A.

Art. 21 - Controversie.

1. Ai sensi dell'art. 209, comma 2 del Codice, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.
2. Ai sensi dello stesso comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso.
3. Le eventuali controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative alla procedura di affidamento verranno devolute alla giurisdizione esclusiva del TAR Liguria, mentre quelle relative all'esecuzione dell'appalto, verranno devolute al Giudice Ordinario del Foro di Savona.

Art. 22 - Privacy.

Ai sensi di quanto previsto all'art.13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali (dati raccolti presso l'interessato), si dà atto che:

1. il Titolare del trattamento è il Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese Spa, con sede legale in Savona, Via Caravaggio 1, nella persona del Presidente Dott. Flavio Raimondo;
2. il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Sig.ra Silvia Quintavalla, tel. 019230101, e-mail: privacy@depuratore.sv.it;

3. tutti i dati inerenti il presente contratto verranno trattati ai sensi della normativa vigente e come meglio descritto nell'informativa allegata al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.

Art. 23 - Violazione normativa anticorruzione e disciplina responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Clausola risoluzione espressa

1. Tutti i fornitori, i clienti nonché i prestatori d'opera, partners e consulenti di Consorzio S.p.a. sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel Modello di Gestione 231, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nel Codice Etico e nel sistema disciplinare pubblicati sul sito www.depuratore.sv.it alla sezione Società Trasparente.
2. Con la firma del presente contratto l'Affidatario dichiara di essere edotto della normativa in materia di anticorruzione (Legge n° 190/2012) e di disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge n° 300 del 29.09.2000 (D.Lgs n° 231/2001) nonché aver preso visione dei contenuti di cui al precedente capoverso.
3. L'inosservanza delle summenzionate disposizioni è causa di risoluzione espressa del presente contratto previa semplice comunicazione da parte di Consorzio Spa.

Art. 24 - Condizioni generali di contratto.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di conoscere ed accettare tutte le condizioni nessuna esclusa contenute nel presente contratto.

Art. 25 - Protocollo Regolamentazione Prevenzione emergenza sanitaria COVID-19

L'Appaltatore è pienamente a conoscenza di quanto indicato nel Protocollo di Regolamentazione Prevenzione COVID 19 consortile e dichiara di osservare scrupolosamente quanto in esso contenuto, fermo restando quanto verrà emanato a livello ministeriale, regionale e comunale in merito.

Art. 26 - Varie.

Tutto quanto non forma oggetto dei precedenti articoli si intende subordinato alle disposizioni normative in materia.

Art. 27 - Registrazione.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Le parti danno atto che per espresso desiderio dei sottoscritti potrà essere firmato in tempi e luoghi diversi e si perfezionerà con la sottoscrizione con firma digitale dell'ultimo dei contraenti.

Il presente contratto, composto da n°10 (dieci) pagine, è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice è sottoscritto in segno di accettazione dalle Parti che lo hanno dichiarato conforme alle loro volontà con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n° 82/2005 valida alla data odierna e a norma di legge.

Per Consorzio per la Depurazione delle Acque
di Scarico del Savonese S.p.A.

Il Legale Rappresentante
(dott. Flavio Raimondo)

Firmato digitalmente da: RAIMONDO FLAVIO
Data: 03/08/2021 09:27:59

Per l'Appaltatore
Il Dott. Ing. Paolo Gaggero