SCRITTURA PRIVATA TRA
IL CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A.
E IL RTP TRA IL DOTT. ING. PAOLO GAGGERO (CAPOGRUPPO) E IL DOTT. GEOL.
MATTEO FIALLO (MANDANTE) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERIVIZIO DI INGEGNERIA
PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA NELLE SUE FASI DELLE “OPERE DI RIASSETTO
ED EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DEPURATIVO DELL’AGGLOMERATO DI STELLA
(SV) —FASE 1 - REALIZZAZIONE NUOVE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FONDO CORONA
E CASTELLARI CORONA E REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA FOGNARIA TRA FRAZ.
GAMERAGNA E COMUNE DI CELLE LIGURE”

Ord. n° 205 del 01.08.2022
CIG: 93504668A3 - CUP: F78B22000600005
Centro di Costo: DEP A - Commessa: 22DS008M

da una parte:

I’Avv. Alberto Bonifacino, domiciliato per la carica in Savona - Via Caravaggio, 1 - il quale interviene, in
qualita di Presidente ¢ Legale Rappresentante, in nome, per conto e nell’esclusivo interesse di Consorzio per
la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a. - P.IVA n°® 01199390095 e Cod. Fisc. n°
92040230093 - parte che in seguito sara denominata “Consorzio Spa”;

dall’ altra:

il dott. ing. Paolo Gaggero, il quale interviene al presente atto nella sua qualita di titolare dell’omonimo Studio
in Savona in Via Pia 130 - Partita IVA 00203870092 e Codice Fiscale GGGPLA49H271480F, capogruppo del
R.T.P. formato dal professionista medesimo e dal mandante Dott. Geologo Matteo Fiallo residente in Via
Marenchi, 9/2 a Giustenice (SV) Codice Fiscale FLLMTT81R30D600U (come risulta da mandato di
rappresentanza del 01.08.2022) - parte che in seguito sard denominata “Appaltatore”.

Premesso che:

e indata 23.06.2022, e stato pubblicato sulla GURI (Serie Generale - Anno 165° - Numero 145), il Decreto
del Ministero della Transizione Ecologica del 17.05.2022, con il quale sono stati approvati i criteri di
riparto delle risorse destinate dall’ “Investimento 4.4 — Investimenti in fognatura e depurazione, Missione
2, Componente 4 del PNRR, nonché i criteri di ammissibilita delle proposte”, che prevedono, per la
presentazione di proposte da ammettere al finanziamento, di disporre della progettazione definitiva
approvata dell’opera (requisito richiesto dall’ Allegato I del citato Decreto - p.to 1 — lettera c);

e da una prima analisi effettuata, le “Opere di riassetto ed efficientamento del sistema depurativo
dell’agglomerato di Stella (SV) — Fase 1", appaiono aderenti all’oggetto dei finanziamenti PNRR (con
particolare riguardo ai target M2C4-36 e target M2C4-37), nonché, in linea generale, coerenti con i
criteri di ammissibilita richiesti, fermo restando i necessari approfondimenti in merito, in funzione dello
sviluppo dei successivi livelli progettuali;

e per la presentazione di proposte da ammettere al finanziamento, occorre disporre della progettazione
definitiva approvata, requisito richiesto dall’ Allegato I del citato Decreto (p.to 1 — lettera c), nonché dar
corso a tutte le attivita successive necessarie per la realizzazione dell opera nel rispetto dei milestones e
dei target previsti nella citata Misura M2C4.14.4, rispetto ai quali ’opera in argomento appare coerente
anche dal punto di vista del presumibile “cronoprogramma di progetto”;

e Consorzio Spa ritiene oramai indifferibile procedere a dare attuazione alle “Opere di riassetto ed
efficientamento del sistema depurativo dell’agglomerato di Stella (SV) — Fase 1" ed in particolare per
tramite:

» del revamping del Depuratore di San Giovanni,

» della realizzazione di nuove stazioni di sollevamento Fondo Corona e Castellari Corona e della
realizzazione di una nuova condotta fognaria tra fraz. Gameragna e il Comune di Celle Ligure;

al fine di addivenire quanto prima alla risoluzione, almeno parziale, delle problematiche ambientali che

coinvolgono l’agglomerato di Stella (SV);

e con atto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n° 11 del 22.07.2022 si determinava quindi di
avviare con immediatezza [’affidamento dei servizi di ingegneria (incluse eventuali altre prestazioni



professionali necessarie), per lo sviluppo della progettazione definitiva dell opera in argomento (la quale
deve essere prioritariamente sviluppata in modo da poter provvedere alla presentazione della “Scheda
Progettuale” all’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Omogeneo), nonché delle prestazioni relative
alla fase esecutiva e di collaudo della stessa (onde garantire omogeneita e coerenza al procedimento);
prevedendo lo sviluppo contemporaneo delle varie parti dell’opera, adottando in tal modo
un’impostazione di maggior cautela, volta a garantire il rispetto dei milestone e dei target previsti nella
citata Misura M2C4.14.4 del PNRR;

per le “Opere di riassetto ed efficientamento del sistema depurativo dell’agglomerato di Stella (SV) - Fase
17, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, c.4 del citato Decreto MITE del 17 maggio 2022, é stato
acquisito ed assegnato il codice CUP: F78B22000600005;

tali opere, benché siano costituite da interventi articolati sul territorio comunale (tra cui quello oggetto
del presente contratto), sono riconducibili ad un unico oggetto progettuale, caratterizzato da un obiettivo
unitario (ossia il superamento delle criticita attualmente presenti sull’agglomerato di Stella);

con atto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n°® 12 del 28.07.2022 ¢ stato dato immediato
awvio della procedura relativa all’affidamento del servizio di ingegneria per la progettazione definitiva,
esecutiva (incluso coordinamento sicurezza) e la direzione lavori di “Realizzazione nuove stazioni di
sollevamento Fondo Corona e Castellari Corona e realizzazione nuova condotta fognaria tra fraz.
Gameragna e Comune di Celle Ligure”, siti nel Comune di Stella (SV),

lart. 1, comma 2, lett. a) della legge n° 120/2020, come modificato dall’art. 51 della legge n° 108/2021,
prevede, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, in deroga all’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n°
50/2016 e s.m.i. (in breve Codice), il ricorso all affidamento diretto per i servizi e le forniture, ivi compresi
i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore a € 139.000,00.

lart. 1, comma 3 della legge n° 120/2020, come modificato dall'art. 51 della legge n°® 108/2021, il quale
solo per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b) del medesimo articolo prevede che resti fermo quanto
previsto dall’art. 95, comma 3, del Codice, in ordine all’utilizzo obbligatorio del criterio dell offerta
economicamente piu vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualita/prezzo, in caso di servizi ad alta
intensita di manodopera (cfr. anche parere del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 757 del
15.10.2020) e che in ragione di cio e possibile utilizzare il criterio del prezzo piu basso per il presente
affidamento diretto;

il raggruppamento temporaneo di professionisti formati dal dott. ing. Paolo Gaggero, titolare
dell’omonimo Studio di Savona, capogruppo del R.T.P. formato dal professionista medesimo e dal geologo
dott. Matteo Fiallo, a seguito di richiesta di apposito preventivo, ha confermato l'impegno al rispetto delle
stringenti tempisitche indicate, presentando una quotazione per i servizi oggetto del presente contratto
pari ad € 48.500,00, oltre cassa previdenziale e I.V.A. di legge, quotazione ritenuta comqune vantaggiosa
per Consorzio Spa.

Art. 1 - Premesse.

Le premesse suesposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto dell’incarico.

1.

Consorzio Spa affida all’Appaltatore i servizi di ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva
(incluso coordinamento sicurezza) e la direzione lavori relativi alla “Realizzazione di nuove stazioni di
sollevamento Fondo Corona e Castellari Corona e realizzazione nuova condotta fognaria tra fraz.
Gameragna e Comune di Celle Ligure”. Tali interventi rientrano all’interno delle “Opere di riassetto ed
efficientamento del sistema depurativo dell’agglomerato di Stella (SV) — FASE 1.

Consorzio S.p.a. si riserva la facolta, a proprio insindacabile giudizio, di non dar luogo alle prestazioni
successive alla progettazione definitiva dell’opera, pertanto, per le prestazioni non espletate, nulla sara
dovuto relativamente a tali compensi.

Art. 3 - Tempistiche di svolgimento dell’incarico.

L.

L’ Appaltatore dovra:

a) consegnare il progetto definitivo per la compilazione della Scheda Progettuale crf. Decreto del
Ministero della Transizione Ecologica del 17 maggio 2022 (ivi compreso il supporto necessario alla
compilazione della Scheda stessa): entro e non oltre il 04.08.2022;

b) consegnare il progetto definitivo per I’avvio dell’iter autorizzativo: entro e non oltre il 30.09.2022,
anticipando la bozza completa del progetto per commenti entro e non oltre il 17.09.2022;

c) consegna progetto esecutivo: consegna entro 30 giorni solari e consecutivi dalla comunicazione di
Consorzio S.p.A. della versione completa del progetto per commenti, ed emissione nei successivi 15
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giorni solari e consecutivi della versione finale del progetto esecutivo;
d) emissione stati di avanzamento lavori, secondo le pattuizioni previste nel contratto d’appalto;
e) emissione del certificato di regolare esecuzione, entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 4 - Importo del corrispettivo.

1.

98]

L’importo a corpo dell’incarico, complessivo di tutte le prestazioni previste nel presente contratto, come
meglio successivamente dettagliato, € pari a € 48.500,00 (euro quarantottomilacinquecento/00), oltre cassa
previdenziale e I.V.A. di legge.

Le prestazioni previste nell’incarico, cosi come previste dalla vigente normativa in materia, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, il Codice, il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti, il D.M.

n° 49 del 2018 e il D. Lgs. n° 81/08, sono le seguenti:

a) progettazione definitiva:

i. relazioni generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti relazione sulla
risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione dei materiali;
ii. piano particellare d'esproprio;
iii. elenco prezzi unitari, analisi prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico;
iv. rilievi plano-altimetrici;
v. relazione geotecnica;
vi. relazione idrologica;
vil. relazione idraulica;
viii. relazione geologica;
ix. relazione paesaggistica;
x. prime indicazioni e prescrizioni e redazione del piano di sicurezza e coordinamento;
b) progettazione esecutiva:
i. relazioni generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi;
ii. particolari costruttivi e decorativi;
iii. computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi, analisi prezzi,
iv. quadro incidenza manodopera;
v. schema di contratto, capitolato speciale d’appalto e cronoprogramma;
vi. piano manutenzione;
vil. piano sicurezza e coordinamento;
c) direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
i. direzione lavori, assistenza collaudo, prove di accettazione;
ii. liquidazione, rendicontazione e liquidazione tecnico contabile;
iii. contabilita dei lavori a corpo;
iv. certificato regolare esecuzione;

d) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

11 corrispettivo contrattuale, come sopra determinato, risulta fisso, vincolante e omnicomprensivo.

L’Appaltatore prende atto e riconosce espressamente che lo stesso ¢ adeguato all’importanza della

prestazione, nonché al decoro della professione, ai sensi dell’articolo 2233, secondo comma, del codice

civile risultanto inoltre comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del
codice civile.

L’ Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso spese o altra forma di

compenso, oltre a quanto previsto dal presente contratto. L’Appaltatore rinuncia inoltre ad eventuali

aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validita del contratto, nonché a

rivalutazioni e/o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per

incarico parziale o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo ad insindacabile giudizio di

Consorzio Spa.

Sara compito dell’ Appaltatore, gia remunerato nel corrispettivo sopra riportato:

a) effettuare tutti i sopralluoghi, rilievi, gli accertamenti, le prove e quant’altro necessario per poter
espletare I’incarico affidato secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ad esclusione delle spese
relative all’effettuazione delle prove sui materiali da parte dei laboratori;

b) garantire la massima disponibilita per lo svolgimento di incontri, conferenze dei servizi e/o riunioni
tecniche relative all’espletamento dello stesso incarico, da effettuarsi presso gli uffici consortili o,
nell’eventualita, presso le sedi di altri Enti o soggetti a vario titolo coinvolti;

c) predisporre tutta la documentazione necessaria per 1’ottenimento delle autorizzazioni (a titolo
indicativo e non esaustivo A.U.A. e/o concessioni e/o nulla osta, ecc...), per 1’autorizzazione
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dell’opera e I’esecuzione dei lavori di cui trattasi e prestare ogni collaborazione a Consorzio S.p.a. per
il conseguimento delle stesse, nonché introdurre nel progetto, anche se gia elaborato e presentato, tutte
le modifiche e revisioni che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile di Consorzio S.p.a.,
inserendo inoltre le eventuali prescrizioni, indicazioni provenienti da Enti o da altri soggetti aventi
titolo;

d) predisporre la documentazione progettuale suddivisa in lotti, su richiesta di Consorzio S.p.A.;

e) introdurre nel progetto, anche se gia elaborato e presentato, tutte le modifiche e revisioni che siano
ritenute necessarie, a giudizio insindacabile di Consorzio S.p.a., al fine di renderlo aderente ai
principi/criteri previsti dal PNRR (anche in funzione dei vari chiarimenti che verranno eventualmente
forniti dai vari Enti o da altri soggetti aventi titolo);

Il progetto restera di proprieta piena e assoluta di Consorzio Spa, il quale potra, a suo insindacabile

giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra piu

opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie,
senza che dall’ Appaltatore possano essere sollevate eccezioni o pretese di sorta;

La progettazione dovra essere sviluppata, con tutti i necessari approfondimenti tecnici, nel rispetto dei

vincoli esistenti, preventivamente accertati e/o confermati da parte dell’ Appaltatore, e dei limiti di spesa

prestabiliti, in modo da assicurare la qualita dell’opera e la rispondenza alle finalita relative;

L’ Appaltatore, nello svolgimento dell’attivita di direzione lavori, dovra attenersi alle previsioni di

contratto che regolano i rapporti tra Consorzio Spa e il contraente dei lavori, rispettando le tempistiche ivi

riportate per le attivita di propria competenza, ovvero, laddove non espressamente disciplinato, si atterra

alle prassi consolidate in materia e comunque alle indicazioni di Consorzio S.p.a. (ad es. in caso di riserve
iscritte dall’Appaltatore nel registro di contabilita il DL deve apporre le sue motivate deduzioni nel
medesimo registro, entro 15 giorni dalla data di iscrizione delle stesse).

Art. 5 - Adeguamento del corrispettivo e revisione prezzi

1.

2.

11 corrispettivo, come sopra determinato, risulta fisso, vincolante ¢ omnicomprensivo, €sso potra essere
adeguato esclusivamente e limitatamente alla parte di corrispettivo relativo alla direzione lavori per la
redazione di modifiche/varianti, di cui all’art. 106 del Codice (crf: aliquote Qcl.07 e/o Qcl.08 del DM
17.06.2016 laddove applicabili), preventivamente autorizzate da Consorzio Spa, qualora non siano
imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilita dell’ Appaltatore.

Non trova applicazione 1’art. 1664, comma 1 del Codice Civile.

Art. 6 - Condizioni particolari del contratto

1.
2.

Sono richiamati espressamente i divieti contemplati all’art. 24, comma 7 del Codice.

L’ Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di:

a) non trovarsi, per I'espletamento dell'incarico in oggetto, in alcuna condizione di incompatibilita ai sensi
delle disposizioni di legge e contrattuali;

b) essere a conoscenza e conseguentemente di impegnarsi a rispettare e a far rispettare tutte le normative
a carattere ambientale e ogni altro principio di tutela ambientale contenuto nella “Dichiarazione
Ambientale” di Consorzio Spa, disponibile sul sito internet aziendale;

c) essere a conoscenza che Consorzio Spa opera con un sistema di gestione ambientale certificato
secondo la norma ISO 14001, registrato in base al Regolamento EMAS e che, al fine di gestire
correttamente gli aspetti ambientali, I’ Appaltatore dovra relazionarsi con il Responsabile del sistema
di gestione ambientale ¢ con 1’ Addetto della gestione dei rifiuti di Consorzio Spa.

Art. 7 - Elaborati progettuali.

1.

Il progetto dovra essere elaborato in conformita a quanto previsto dal Codice e dal Reg. n. 207/2010 e
s.m.i. (per le parti ancora in vigore), nonché dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e comunque nel rispetto della
normativa vigente in materia.

Tutti gli elaborati relativi al progetto dovranno essere prodotti in almeno una copia cartacea e file pdf
firmato digitalmente. Dovra inoltre essere fornita una copia su supporto informatico in formato pdf ed
editabile (es. Word/Excel/DWG Autocad), sia nel formato finale sia dei file di calcolo utilizzati
nell’elaborazione del progetto.

Art. 8 - Modalita di pagamento.

1.

11 corrispettivo dell’incarico sara liquidato, tramite bonifico bancario, con pagamento a 30 giorni, previa

emissione di regolare fattura, decorrenti dalle seguenti scadenze:

a) progetto definitivo approvato da Consorzio Spa (26% per la progettazione definitiva e 8% per
relazione geologica);

b) progetto esecutivo in versione finale per I’avvio della procedura di affidamento (20%);
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c) direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione: in tranche proporzionali
all’avanzamento delle attivitd come derivante dagli stati di avanzamento dei lavori (36%);
d) emissione del certificato di regolare esecuzione (10%).

Art 9 - Responsabilita dell’Appaltatore e garanzie

1.

hd

L’ Appaltatore ¢ responsabile civilmente per le proprie prestazioni. L’ Appaltatore ha presentato apposite
polizze assicurative a copertura dei propri rischi professionali a copertura dei rischi derivanti anche da
errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo che possano determinare a carico di
Consorzio Spa nuove spese di progettazione €/0 maggiori costi.

L’ Appaltatore ha consegnato la cauzione definitiva pari a € 4.850,00 - polizza n°® 28020044932 rilasciata
da Tokio Marine Europe S.A. — Rappresenante Generale per 1’Italia Galleria Vittorio Emanuele — Via G.
Mengoni 4 20121 Milano in data 29.07.2022.

La cauzione ¢ prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso
delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque
la risarcibilita del maggior danno verso I'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. Consorzio Spa puo richiedere all’Appaltatore la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all' Appaltatore stesso. Alla garanzia
di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'Art. 93, comma 7 del Codice, per la
garanzia provvisoria.

Consorzio Spa ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione, nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell'Appaltatore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme
e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi, dove viene prestato
il servizio nei casi di appalti di servizi. Consorzio Spa puo incamerare la garanzia per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall’ Appaltatore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme
e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia fideiussoria puo essere rilasciata dai soggetti di cui all'Art. 93, comma 3 del Codice. La
garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché
l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Consorzio Spa.
L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 24, comma 4, del Codice, dovra inoltre costituire apposita polizza di
responsabilita civile professionale che copra i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di
progettazione derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano
determinato a carico di Consorzio Spa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Tale polizza dovra
essere consegnata entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall’approvazione del progetto esecutivo e avere
validita per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell' Appaltatore, non comporta I’inefficacia della garanzia nei confronti del Consorzio Spa. La predetta
garanzia dovra in ogni caso prevedere espressamente 1’operativita, entro 15 giorni, a semplice richiesta
scritta di Consorzio Spa.

Art. 10 — Penali.

L.

2.

In caso di ritardo nella consegna/espletamento delle prestazioni affidate, secondo le tempistiche sopra
riportate, Consorzio Spa si riserva di applicare una penale pari a € 100,00 (euro cento) per ogni giorno
solare e consecutivo di ritardo, che verra automaticamente trattenuta sull’importo del corrispettivo.

La penale ¢ applicata con espressa salvezza del diritto di Consorzio Spa al risarcimento di eventuali
maggiori danni.

Art. 11 - Risoluzione contrattuale.

L.

Consorzio Spa si riserva la facolta di risolvere il contratto, senza che I’ Appaltatore possa nulla pretendere
sia in merito agli onorari che alle spese, quando il ritardo nello svolgimento della prestazione determini
una penale superi al 10 % dell’importo del contratto, fermo restando il diritto di Consorzio Spa al
risarcimento di eventuali danni anche oltre I’importo delle maturate penali, che il ritardo abbia comportato.
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Indipendentemente dalla pattuizione che precede, rimane peraltro fermo anche il generale diritto di
risoluzione contrattuale di Consorzio Spa, secondo quanto previsto dalla’art. 108 del Codice.

Art. 12 - Recesso contrattuale.

1. E'facolta di Consorzio Spa, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento della prestazione di
recedere dal contratto, secondo le modalita e criteri di cui all’art. 109 del Codice.

2. Rimane comungque diritto di Consorzio Spa il recesso dal contratto in caso di cessazione, a qualsiasi titolo,
dell’affidamento del Servizio Idrico e/o di subentro di altro gestore, che I’ Appaltatore si impegna ad
accettare senza aver nulla a pretendere.

Art. 13 - Cessione contrattuale.

1. E vietata la cessione del contratto da parte dell’Appaltatore sotto qualsiasi forma, ferme restando le
previsioni di cui all’art. 106 comma 1 lettera d) del Codice.

2. Rimane comunque in diritto di Consorzio Spa la cessione del contratto in favore della Societa Acque
Pubbliche Savonesi S.c.p.A. (della quale Consorzio Spa risulta socio), che 1’ Appaltatore si impegna ad
accettare senza aver nulla a pretendere. Nei casi di cui al presente comma la cessione non dara diritto ad
alcun titolo di indennita, compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta.

Art. 14 - Subappalto.

Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del Codice 1’ Appaltatore non puo avvalersi del subappalto, fatta eccezione per

indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione

di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione

grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilita esclusiva del progettista.

Art. 15 - Responsabilita solidale dell’ Appaltatore.

1. L’Appaltatore, se compatibile, si impegna a fornire a Consorzio Spa la documentazione idonea ad
attestare 1 nominativi dei lavoratori coinvolti nell’appalto e nel subappalto (corredati dall’Unilav di
assunzione), I’avvenuto pagamento ai medesimi delle retribuzioni, il versamento dei contributi
previdenziali e dei premi assicurativi (copia degli F24 attestanti 1’avvenuto versamento dei contributi
dovuti).

2. Qualora I’ Appaltatore non osservi i suddetti obblighi /o non risulti in regola con quanto sopra, Consorzio
Spa provvedera, senza ulteriori comunicazioni, alla sospensione dei pagamenti relativi ai lavori eseguiti
che tratterra a titolo di garanzia; detta trattenuta a garanzia verra restituita all’ Appaltatore solo ad avvenuta
regolarizzazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.

Art. 16 - Politica ambientale.

1. Consorzio S.p.A. opera con un Sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma ISO 14001 e
registrato in base al Regolamento EMAS.

2. Sul sito informatico consortile ¢ disponibile la Politica Ambientale di Consorzio Spa, cui attenersi per
garantire il miglioramento delle prestazioni ed il rispetto dell’ambiente. Tale Politica da pari importanza
agli aspetti della sicurezza, della qualita e dell’ambiente, al fine di prevenire ogni forma di inquinamento,
nel pieno rispetto della legislazione ambientale di riferimento e delle regolamentazioni dallo stesso
sottoscritte.

3. E’compito di Consorzio Spa diffondere la propria politica ambientale anche verso gli appaltatori che
saranno tenuti al completo rispetto dei principi in essa contenuti, senza che cio possa costituire motivo
per ritardi o maggiori compensi o particolari indennita nel corso dell’esecuzione del contratto.

4. L’Appaltatore dovra intraprendere tutte le attivita necessarie per garantire qualitd e continuita della
depurazione.

5. Siriporta nel seguito un prospetto degli aspetti ambientali piu frequentemente correlati alle attivita delle
ditte operanti per conto di Consorzio Spa, con alcune delle misure necessarie per la riduzione della
significativita degli stessi.

Aspetto ambientale Misure di contenimento

Scarichi idrici Evitare sversamenti. Utilizzo autospurghi quando necessario.
Minimizzare i tempi di intervento e le fermate degli impianti.

Rumore Macchine silenziate

Odori Chiusura delle fonti di emissione anche durante i lavori

Produzione di rifiuti Smaltimento dei rifiuti prodotti secondo D. Lgs. 152/2006

Traffico indotto Quando [D’intervento interessa il piano stradale operativita
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secondo richieste del Settore strade della Provincia contattato
dalla ditta convenzionata

Proteste di parti interessate o di
organi di sorveglianza

Contatti preventivi con i proprietari delle aree, iniziative per
ridurre le proteste

Problemi per attivita subappaltatori

Informazione e formazione dei subappaltatori per I’intervento

relative a qualita, sicurezza ed ambiente

Emissioni in atmosfera Secondo D. Lgs. 152/2006

Impatto visivo Normalmente poco significativo

Consumo di energia e risorse Aspetto meno significativo durante le fasi transitorie

Utilizzo di materie prime, | Secondo la legislazione di riferimento relativa a sicurezza ed

introduzione di sostanze chimiche ambiente

17 - Tracciabilita dei movimenti finanziari

L’ Appaltatore ¢ tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n° 136/2010 al fine
di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. Qualora I’ Appaltatore
non assolva agli obblighi, previsti dall’art. 3 della Legge n° 136/2010, per la tracciabilita dei flussi
finanziari, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.

L’ Appaltatore si impegna ad effettuare i pagamenti con strumenti di incasso o di pagamento idonei a
consentirne la tracciabilita, registrati sul conto dedicato ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG e il CUP
precedentemente indicati. Tali disposizioni si intendono applicate, con le modalita indicate nel medesimo
art. 3 della Legge n° 136/2010 e s.m.i., anche nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.
Qualsiasi movimento finanziario dovra riportare il relativo Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice
Unico di Progetto (CUP).

Consorzio Spa verifichera in occasione di ogni pagamento all’ Appaltatore ¢ con interventi di controllo
ulteriori I’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.
Ciascun componente fatturera per la propria parte di competenza e la liquidazione avverra distintamente
a favore di ognuno di essi.

Consorzio Spa ¢ in regime di Split payment ai sensi dell’art. 17 del DPR n. 633/72 ¢ dell’art. 1 del D.Lgs
n® 50/2017, il codice unico di fatturazione elettronica é¢: MSUXCRI.

L’ Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione a Consorzio Spa ed alla Prefettura -
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Savona - della notizia dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di cui sopra.

Le medesime clausole relative alla tracciabilita dei flussi finanziari si devono applicare anche nei rapporti
fra I’ Appaltatore e il Subappaltatore.

Art. 18 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. Adempimenti conseguenti

all’applicazione del Protocollo per I’intesa per la legalita e la trasparenza degli appalti pubblici

predisposto dalla Prefettura di Savona e sottoscritto dal Consorzio Spa in data 18.06.2018.

1.

L’ Appaltatore ha fornito al Consorzio Spa I’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con
particolare riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’Art. 2 del Protocollo di Legalita, nonché ogni
eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

L’ Appaltatore accetta che il Consorzio Spa ¢ obbligato a comunicare al Prefetto 1’elenco delle imprese di
cui al punto precedente per consentire gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate,
secondo quanto previsto dall’Art. 93 del Dlgs. n°® 159/2011.

L’ Appaltatore accetta che il contratto sara risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero
essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di
cui all’Art. 91 del D.Lgs n° 159/2011 e s.m.i. In tal caso, sara applicata a carico dell’impresa, oggetto
dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto,
a titolo di liquidazione forfettaria dei danno, salvo il maggior danno. Le somme cosi acquisite dal
Consorzio Spa saranno destinate, di intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della
legalita.

L’ Appaltatore accetta I’impegno ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto, una
clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di
subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto,
qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del
subcontratto, informazioni interdittive di cui all’Art. 91 del D.Lgs n°® 159/2011 e s.m.i.. L’ Appaltatore si
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10.

obbliga altresi ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda
I’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale
nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei
danno, salvo il maggior danno. Le somme cosi acquisite da Consorzio Spa saranno destinate, di intesa
con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalita.

L’ Appaltatore ha dichiarato di non essersi accordato e che non si accordera con altri partecipanti alla gara.
L’ Appaltatore accetta di denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ad essa
formulata prima dell’affidamento o nel corso dell’esecuzione dell’appalto, anche attraverso suoi agenti,
rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o
nella fase di esecuzione dell’appalto.

L’ Appaltatore accetta di denunciare, dandone notizia al Consorzio Spa, ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti.

L’ Appaltatore accetta di non affidare mediante subappalto o subcontratto alcuna prestazione relativa al
contratto ad imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara per 1’affidamento
dello stesso. Il medesimo impegno dovra essere assunto dai subappaltatori in relazione all’individuazione
dei subcontraenti, che non dovranno aver partecipato autonomamente alla suddetta gara. Il Consorzio Spa
non autorizzera richieste di subappalto in violazione del suddetto impegno.

L’ Appaltatore accetta che il contratto sara risolto immediatamente e automaticamente ogni qualvolta
I’ Appaltatore non dia comunicazione tempestiva al Consorzio Spa e alla Prefettura, di tentativi di
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi
sociali o dei dirigenti di impresa. La comunicazione ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del
contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi
dell’ Art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di Pubblici Amministratori che abbiano esercitato funzioni
relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto un
rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’Art. 317 c.p..

L’ Appaltatore accetta che il Consorzio Spa si impegni ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di
cui all’Art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di
impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto un rinvio a giudizio per il delitto previsto
dagli Artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis c.p..

Art. 19 - Domicilio.

1.

L’ Appaltatore elegge e dichiara esplicitamente il luogo del domicilio del proprio studio sito in Savona,
Via Pia 130 r, telefono/fax: 019.829463 cellulare: 335.303133 e mail: ing.gaggero@libero.it PEC:
paolo.gaggero21@ingpec.eu al quale Consorzio S.p.A. potra indirizzare, per tutta la durata dell’incarico,
avvisi, richieste, atti giudiziari e ogni altra comunicazione di qualsiasi natura potesse occorrere. Sara
obbligo dell’ Appaltatore comunicare tempestivamente ogni variazione di recapito telefonico o postale.

Art. 20 - Cessioni di credito

1.

Eventuali cessioni di credito devono essere preventivamente autorizzate da Consorzio. S.p.A.

Art. 21 - Controversie.

1.

Ai sensi dell’art. 209, comma 2 del Codice, si da atto che il contratto di appalto non conterra la clausola
compromissoria. E pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti
dal presente appalto.

Ai sensi dello stesso comma 2 ¢ vietato in ogni caso il compromesso.

Le eventuali controversie relative all’esecuzione dell’appalto, verranno devolute al Giudice Ordinario del
Foro di Savona.

Art. 22 - Privacy.

L.

At sensi di quanto previsto all’art.13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo ai dati personali (dati raccolti presso I’interessato), si da atto che:

a) il Titolare del trattamento ¢ il Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese Spa,
con sede legale in Savona, Via Caravaggio 1, nella persona del Presidente Avv. Alberto Bonifacino;

b) il Responsabile della protezione dei dati (DPO) ¢ la Sig.ra Silvia Quintavalla, tel. 019230101, e-mail:
privacy@depuratore.sv.it;

c) tuttiidati inerenti il presente contratto verranno trattati ai sensi della normativa vigente e come meglio
descritto nell’informativa allegata al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.

Art. 23 - Violazione normativa anticorruzione e disciplina responsabilita amministrativa delle persone

giuridiche - Clausola risoluzione espressa

L.

Tutti i fornitori, i clienti nonché i prestatori d’opera, partners e consulenti di Consorzio S.p.a. sono tenuti
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all’osservanza delle disposizioni contenute nel Modello di Gestione 231, nel Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione, nel Codice Etico e nel sistema disciplinare pubblicati sul sito
www.depuratore.sv.it alla sezione Societa Trasparente.

2. Con la firma del presente contratto I’ Appaltatore dichiara di essere edotto della normativa in materia di
anticorruzione (Legge n° 190/2012) e di disciplina della responsabilitd amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa e delle associazioni anche prive di personalita giuridica, a norma dell’articolo 11
della Legge n° 300 del 29.09.2000 (D.Lgs n° 231/2001) nonché aver preso visione dei contenuti di cui al
precedente capoverso.

3. L’inosservanza delle summenzionate disposizioni ¢ causa di risoluzione espressa del presente contratto
previa semplice comunicazione da parte di Consorzio Spa.

Art. 24 - Condizioni generali di contratto.

1. L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, con la sottoscrizione del presente contratto

dichiara di conoscere ed accettare tutte le condizioni nessuna esclusa contenute nel presente contatto

Art. 25 - Protocollo Regolamentazione Prevenzione emergenza sanitaria COVID-19

1. L’Appaltatore ¢ pienamente a conoscenza di quanto indicato nel Protocollo di Regolamentazione

Prevenzione COVID 19 consortile e dichiara di osservare scrupolosamente quanto in esso contenuto,
fermo restando quanto verra emanato a livello ministeriale, regionale e comunale in merito.

Art. 26 - Varie.

1. Tutto quanto non forma oggetto dei precedenti articoli si intende subordinato alle disposizioni normative

in materia.

Art. 27 - Registrazione.

Il presente contratto sara registrata solo in caso d’uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Le parti danno atto che per espresso desiderio dei sottoscritti potra essere firmato in tempi e luoghi diversi e si
perfezionera con la sottoscrizione con firma digitale dell’ultimo dei contraenti.

Il presente contratto, composto da n° 9 (nove) pagine, ¢ redatto in modalita elettronica ai sensi dell’art. 32
comma 14 del Codice ¢ sottoscritto in segno di accettazione dalle Parti che lo hanno dichiarato conforme alle
loro volonta con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n® 82/2005 valida alla data odierna e a norma di

legge.

Per Consorzio per la Depurazione delle Acque
di Scarico del Savonese S.p.A.

Il Legale Rappresentante

(Avvocato Alberto Bonifacino)

Per I’ Appaltatore
11 Dott. Ing. Paolo Gaggero
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