



SCRITTURA PRIVATA TRA

**IL CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A.
E IL R.T.P. FORMATO DA NORD MILANO CONSULT S.R.L. (MANDATARIA) E MAJONE &
PARTNERS S.R.L., DOTT. ING. GIUSEPPE PASTORELLI, NAVITAS S.R.L., GEOL.
MARCELLO ERMIA, DOTT. ING. SIMONA SERAVALLI E DOTT. LUCA PARODI
(MANDANTI) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE “OPERE DI AMMODERNAMENTO IMPIANTI
ESISTENTI PER IL TRATTAMENTO FANGHI ACQUE REFLUE DEL DEPURATORE DI
SAVONA”**

Ord. n° 115 del 21.03.2023

CIG: 96556140BE - CUP: C55H22001390006 - MISURA PNRR: M2C.1.I11.1 - LINEA C

da una parte:

il Dott. Maurizio Maricone, il quale interviene, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A., PIVA 01199390095, Codice Fiscale e Registro Imprese 92040230093, con sede legale, amministrativa ed operativa in Savona - Via Caravaggio, 1, parte che in seguito sarà chiamata “**Consorzio Spa**”;

dall’ altra:

il Dott. Ing. Giorgio Sormani, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante della Società di Ingegneria Nord Milano Consult S.r.l. con sede in Via Bruno Raimondi, 5 nel comune di Busto Arsizio (VA) - Codice Fiscale e Partita IVA: 01687110120 - capogruppo del R.T.P. formato dalla società medesima e dalle mandanti società Majone & Partners S.r.l. di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA: 06437450065, Dott. Ing. Giuseppe Pastorelli di Imola (BO) - Codice Fiscale: PSTGPP65E09F205C e PIVA: 01836341204, società Navitas S.r.l. con sede in Borgomanero (NO) - Codice Fiscale e Partita IVA: 02355260031, Geol. Marcello Ermia di Casanova Lerone (SV) - Codice Fiscale: RMEMCL73H05D969C e PIVA: 01273420099, il Dott. Ing. Simona Seravalli di Genova - Codice Fiscale: SRVSMN77C61D969S e PIVA: 01697930996 e il Dott. Luca Parodi di Luni (SP) - Codice Fiscale: PRDLCU73H28B832T e PIVA: 01281920114 (come risulta da atto notarile del 08.03.2023 stipulato a Canegrate (MI) al repertorio n° 9620 e raccolta n° 6727, registrato presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Milano II il 10.03.2023 al n° 21754 Serie 1T) - parte che in seguito sarà denominata “**Appaltatore**”.

Premesso che:

- la Provincia di Savona è stata individuata dalla Legge Regionale n. 1/2014 e s.m.i. quale Ente di Governo d’Ambito (in seguito in breve “EGATO”) del Servizio Idrico Integrato per l’ambito denominato “ATO Centro Ovest 1 Savonese”;
- Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.a. (in seguito in breve “APS Scpa”) è una società consortile per azioni, costituita tra il Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. (in seguito in breve “Consorzio Spa”), la Servizi Ambientali S.p.A. e la Servizi Comunali Associati S.r.l. per giungere ad una gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato nell’ATO Centro Ovest 1 Savonese;
- l’EGATO ha affidato ad APS Scpa la gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio dell’ATO - Centro Ovest 1 Savonese, secondo la forma di gestione del c.d. “in house providing”;
- Consorzio Spa, nelle more delle procedure finalizzate alla fusione, riveste la funzione di gestore operativo del Servizio Idrico Integrato per conto di APS Scpa in una porzione territoriale di levante dell’ATO Centro Ovest 1, a servizio dei comuni di Savona, Varazze, Celle Ligure, Albisola Superiore, Albissola Marina, Quiliano, Vado Ligure, Bergeggi, Spotorno, Noli, Finale Ligure, Vezzi Portio, Orco Feglino, Calice Ligure, Rialto, Stella;
- in data 21.12.2022, è stato emanato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

– Dipartimento sviluppo sostenibile n. R.0000206 del 21.12.2022 (registro decreti), con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle Proposte ammesse a finanziamento relative all'Investimento 1.1 – Linea di Intervento C della Misura Missione 2, Componente 4 del PNRR;

- tra le opere destinatarie del finanziamento per la misura in oggetto è risultata anche quella proposta da APS Scpa - invio bozza con nota prot. 028/2022 del 11.03.2022) per tramite dell'Egato (Provincia di Savona - che ha presentato apposita istanza su specifico portale web del MITE in data 15.03.2022, relativa alle “Opere di ammodernamento impianti esistenti per il trattamento dei fanghi acque reflue del depuratore di Savona, tramite revamping delle sezioni di digestione anaerobica (con cattura del biogas e successiva estrazione del metano), disidratazione meccanica ed essiccamento termico, nonché implementazione con nuove sezioni di cogenerazione, ivi comprese tutte le connesse opere accessorie”;
- l'opera in oggetto è risultata destinataria di un contributo massimo erogabile pari a € 3.167.900,80 (codice ID della proposta riportato nell'Allegato 1 del Decreto MiTE sopra citato:MTE11C_00000909);
- per le “Opere di ammodernamento impianti esistenti per il trattamento dei fanghi acque reflue del depuratore di Savona, tramite revamping delle sezioni di digestione anaerobica (con cattura del biogas e successiva estrazione del metano), disidratazione meccanica ed essiccamento termico, nonché implementazione con nuove sezioni di cogenerazione, ivi comprese tutte le connesse opere accessorie”, è stato acquisito ed assegnato il codice CUP: C55H22001390006;
- in data 20.01.2023, è stato emanato il Decreto MASE n°23 di assegnazione dei contributi concessi per le Proposte ammesse confermando il finanziamento pari a € 3.167.900,80 per la proposta MTE11C_00000909;
- l'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n° 120/2020, come modificato dall'art. 51 della legge n° 108/2021, prevede, per le procedure indette entro il 30.06.2023, in deroga all'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (di seguito in breve “Codice”), il ricorso all'affidamento diretto per i servizi e le forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore ad € 139.000,00;
- l'art. 1, comma 3 della legge n° 120/2020, come modificato dall'art. 51 della legge n° 108/2021, il quale solo per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b) del medesimo articolo prevede che resti fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del Codice, in ordine all'utilizzo obbligatorio del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, in caso di servizi ad alta intensità di manodopera (cfr. anche parere del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 757 del 15.10.2020) e che in ragione di ciò è possibile utilizzare il criterio del prezzo più basso per il presente affidamento diretto;
- il raggruppamento temporaneo di professionisti formati della Società di Ingegneria Nord Milano Consult S.r.l. di Busto Arsizio (VA), capogruppo del R.T.P. formato dalla medesima società e dalle mandanti Majone & Partners S.r.l. di Milano, Dott. Ing. Giuseppe Pastorelli di Imola (BO), Navitas S.r.l. con sede in Borgomanero (NO), Geol. Marcello Ermia di Casanova Lerone (SV), il Dott. Ing. Simona Seravalli di Genova e la Viarengo E Tiscornia di Tiscornia Ivo e Parodi Luca S.n.c. di Chiavari (GE), a seguito di richiesta, da parte di APS Scpa, di apposito preventivo trasmessa per l'espletamento dei servizi di ingegneria per la progettazione definitiva dei lavori delle “Opere di ammodernamento impianti esistenti per il trattamento dei fanghi acque reflue del depuratore di Savona, tramite revamping delle sezioni di digestione anaerobica (con cattura del biogas e successiva estrazione del metano), disidratazione meccanica ed essiccamento termico, nonché implementazione con nuove sezioni di cogenerazione, ivi comprese tutte le connesse opere accessorie”, ha confermato l'impegno al rispetto delle prescrizioni della bozza di disciplinare di incarico trasmessa nonché delle stringenti tempistiche ivi indicate, presentando in data 03.02.2023 una quotazione pari ad € 129.898,59, oltre cassa previdenziale e I.V.A. di legge;
- con nota del 07.02.2023 APS Scpa trasmetteva a Consorzio Spa il preventivo di cui sopra ed invitava Consorzio Spa, nelle more della definizione degli accordi fra APS Scpa e Consorzio Spa, al fine di procedere celermente al processo di attuazione dell'intervento indicato, alla valutazione del preventivo ricevuto e all'affidamento dell'incarico qualora, a seguito delle verifiche effettuate, ne ricorrono le

condizioni;

- con nota del 08.02.2023 (prot. n° 514 pari data), a seguito dell'atto n° 2 del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Consorzio Spa del 08.02.2023, si è proceduto a comunicare al raggruppamento di cui sopra:
 - ✓ l'affidamento dell'appalto relativo al "Servizio di ingegneria per la progettazione definitiva relativa alle "Opere di ammodernamento impianti esistenti per il trattamento fanghi acque reflue del Depuratore di Savona" - attuazione del progetto PNRR – M2C.1.III.1 – LINEA C";
 - ✓ l'avvio, a decorrere dal 08.02.2023, dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi del combinato di cui all'art. 32 comma 8 del Codice e dell'art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. n° 76/2020 modificato dal D.L. n° 77/2021 (Decreto Semplificazioni) nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice;
 - ✓ che il contratto sarà comunque condizionato e il servizio verrà automaticamente interrotto in caso di accertate violazioni dell'art. 80 del Codice e delle leggi previste dalla normativa antimafia e da quanto disposto dal Protocollo di Legalità a cui l'appalto è sottoposto;
- in data 01.03.2023, per questioni amministrative, il raggruppamento affidatario ha richiesto di poter sostituire la società mandante Viarengo E Tiscornia di Tiscornia Ivo e Parodi Luca S.n.c. con sede in Chiavari (GE) S.n.c. deputata alle attività archeologiche, con il titolare e legale rappresentante della società medesima nonché libero professionista archeologo dott. Luca Parodi, sostituzione accolta;
- in data 14.03.2023 il raggruppamento ha chiesto formalmente una proroga di 7 (sette) giorni alla consegna degli elaborati di cui alla FASE 1 dell'art. 3 dello schema di contratto, portando la data di consegna prevista al 22.03.2023, proroga accolta;
- in data 20.03.2023 sono terminate positivamente le verifiche necessarie alla stipula del presente contratto ad eccezione del rilascio dell'informazione antimafia relativa alla mandataria ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D.Lgs. n° 159/2011;
- ritenuto pertanto, visti i tempi trascorsi dalla richiesta (10.02.2023) e le successive telefonate intercorse con la Prefettura di Varese competente in merito al rilascio dell'informazione antimafia della suddetta mandataria e nelle more del rilascio di detta informazione, ai sensi delle 9 disposizioni di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n° 159/2011, di procede comunque alla stipulazione del presente contratto sotto condizione risolutiva: nel caso in cui, in seguito alle verifiche condotte dalla Prefettura di Varese dovessero sussistere nei confronti della mandataria cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del decreto legislativo di cui sopra, ovvero tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, con conseguente rilascio di informazione interdittiva, Consorzio Spa procederà alla risoluzione del contratto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Premesse.

Le premesse suesposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto dell'incarico.

1. Consorzio Spa affida all'Appaltatore il servizio di ingegneria per la progettazione definitiva delle "Opere di ammodernamento impianti esistenti per il trattamento dei fanghi acque reflue del depuratore di Savona, tramite revamping delle sezioni di digestione anaerobica (con cattura del biogas e successiva estrazione del metano), disidratazione meccanica ed essiccamento termico, nonché implementazione con nuove sezioni di cogenerazione, ivi comprese tutte le connesse opere accessorie", come da offerta ricevuta da APS Scpa in data 03.02.2023 (acquisita agli atti di Consorzio Spa al prot. n° 505 del 08.02.2023).
2. Le attività saranno eseguite dalle società/professionisti parti il raggruppamento nei limiti delle specifiche quote di partecipazione e delle attività rispettivamente assunte, che sono le seguenti:

ruolo	Ragione Sociale	Codice fiscale /PIVA	Sede	quota	attività eseguite
Mandataria	Nord Milano Consult S.r.l.	01687110120	Via B. Raimondi, 5 Busto arszio (VA)	41%	integrazione e coordinamento progettuale, progettazione strutturale, architettónica e antincendio
Mandante	Majone & Partners S.r.l.	06437450065	Via V. Inama, 7 Milano	15%	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, aspetti ambientali
Mandante	Dott. Ing. Giuseppe Pastorelli	PSTGPP65E09F20 5C/01836341204	Via Cogne, 35 Imola (BO)	23%	Progettazione categoria idraulica impianti di depurazione
Mandante	Navitas S.r.l.	02355260031	Via A. Moro, 4 Borgomanero (No)	10%	Categoria impianti elettrici e antincendio
Mandante	Geologo Marcello Emia	RMEMCL73H05D 969C/01273420099	Casanova Lerrone, Fraz. Vallego – Albenga (SV)	6,5%	Attività da geologo
Mandante	Dott. Ing. Simona Seravalli	SRVSMN77C61D 969S/ 01697930996	Via Sant'Ilario, 8 Genova	2,5%	Attività da acustico
Mandante	Archeologo Luca Parodi	PRDLCU73H28B8 32T	Via Olmarello, 51 Luni (SP)	2%	Attività da archeologo

Art. 3 - Tempistiche di svolgimento dell'incarico.

- In data 08.02.2023 si è proceduto a dare avvio all'esecuzione del presente contratto in via d'urgenza, ai sensi del combinato di cui all'art. 32 comma 8 del Codice e dell'art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. n° 76/2020 modificato dal D.L. n° 77/2021 (Decreto Semplificazioni) nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice medesimo e delle leggi previste dalla normativa antimafia e da quanto disposto dal Protocollo di Legalità.
- L'Appaltatore ha fornito, nei tempi richiesti, a Consorzio Spa una relazione contenente tutte le prove/indagini/saggi/ecc... necessari a garantire lo sviluppo della progettazione definitiva per l'ingegnerizzazione dell'opera in argomento, in tutte le sue parti (nessuna esclusa). In tale relazione dovranno essere riportate tutte le specifiche necessarie alla precisa e dettagliata definizione delle attività di indagine da eseguire (che verranno commissionate a ditte specializzate). Fa parte dell'incarico in oggetto anche il coordinamento, assistenza e la gestione esecutiva di tali indagini/prove, con interlocuzione diretta da parte dell'Appaltatore con la ditta indicata da Consorzio Spa, al fine di garantire la regolare e completa esecuzione di tali attività e il perseguimento di tutti i risultati attesi per consentire lo sviluppo della progettazione definitiva.
- L'Appaltatore dovrà inoltre consegnare:
 - entro e non oltre il 22.03.2023** gli elaborati di cui alla FASE 1 del successivo art. 4 per poter avviare il procedimento autorizzativo presso gli Enti a vario titolo competenti, ivi compresi tutti i documenti/moduli/ecc... necessari alla presentazione dell'istanza di autorizzazione;
 - entro e non oltre il 30.04.2023** gli elaborati di cui alla FASE 2 del successivo art. 4 per commenti da parte di Consorzio Spa;
 - entro e non oltre 15 giorni solari e consecutivi dalla conclusione dell'iter autorizzativo da parte degli Enti competenti** gli elaborati di cui al punto precedente in versione finale per l'avvio della fase di gara (appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera), previo sviluppo della fase di verifica della progettazione, comprensivi delle modifiche/integrazioni eventualmente richieste dagli Enti competenti, nonché comprensive delle

revisioni/integrazioni/modifiche derivanti in esito ai commenti di Consorzio Spa.

Art. 4 - Importo del corrispettivo e prestazioni richieste.

1. L'importo a corpo dell'incarico, complessivo di tutte le prestazioni previste nel presente contratto, come meglio successivamente dettagliate, è pari a € 135.094,53, inclusi contributi, oltre I.V.A. di legge;
2. Le prestazioni previste nell'incarico, così come previste dalla vigente normativa in materia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Codice, il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti, il D.M. n° 49 del 2018 e il D. Lgs. n° 81/08, sono le seguenti:

• **FASE 1: redazione dei seguenti elaborati (per avvio procedimento autorizzativo):**

Relazione e computi:

- a) Relazione generale, comprensiva dell'indicazione delle prove/indagini/saggi/ecc;
- b) Relazione tecnico specialistica, comprensiva della risoluzione delle interferenze, della relazione sulla gestione delle materie;
- c) Relazione di sostenibilità ambientale dell'opera, comprensiva dell'asseverazione del rispetto dei principi DNSH e di tutti i requisiti richiesti dalla specifica misura PNRR oggetto di finanziamento (in particolare Misura "Economia circolare e agricoltura sostenibile" – Missione M2 – Componente C1 – Investimento 1.1 – Linea di intervento C), con particolare riguardo alle pertinenti schede tecniche della Guida operativa di cui alla circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022, n. 33 (nello specifico schede tecniche 1, 2, 5 e 17), nonché di tutti gli atti, regolamenti, circolari, ecc... emanate dei vari Enti a vario titolo competenti per la progettazione e realizzazione delle opere ammesse a finanziamento PNRR;
- d) Calcolo delle strutture e degli impianti;
- e) Computo metrico estimativo (in versione di FASE 1 – contenente un'adeguata stima aggiornata dell'opera);
- f) Cronoprogramma;
- g) Relazione geotecnica;
- h) Relazione idrologica;
- i) Relazione idraulica;
- j) Relazione sismica e sulle strutture;
- k) Relazione geologica;
- l) Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti;
- m) Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti;
- n) Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali;
- o) Relazione di adeguamento impianti elettrici ed elettro-strumentali, nonché di automazione degli impianti, comprensivo di Datasheet Apparecchiature/Strumentazione e Packages (inclusa la definizione della specifica generale/architettura del sistema di controllo/automazione, la I/O list; la definizione delle "cause-effetti" e delle "logiche di lavoro");
- p) Elaborati di progettazione antincendio;
- q) Elaborati e relazione per i requisiti acustici;
- r) Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS-AIA)

Elaborati grafici

- s) Inquadramento territoriale ed estratto mappa catastale;
- t) Analisi cartografica dei tematismi di natura geologica e dei vincoli a tutela di corsi d'acqua;
- u) Rilievi piano altimetrico - Planimetria stato attuale e documentazione fotografica, ivi compresa la redazione di tavole esplicative delle aree per le quali occorre disciplinare i rapporti con gli Enti proprietari (inclusa la predisposizione degli eventuali elaborati necessari);
- v) Planimetria collegamenti idraulici - stato di fatto;
- w) Planimetria di censimento delle interferenze;
- x) Sezioni stati di fatto;

- y) Schema a blocchi di stato di fatto (P&I);
- z) Locali pompe riscaldamento, compressori e centrale termica - stato di fatto;
- aa) Digestore primario - stato di fatto;
- bb) Digestore secondario - stato di fatto;
- cc) Gasometro - stato di fatto;
- dd) Locale disidratazione fanghi - stato di fatto;
- ee) Planimetria di progetto (con indicazione delle linee di processo) e planimetria di raffronto;
- ff) Sezioni stati di progetto e di raffronto;
- gg) Schema a blocchi stato di progetto (P&I);
- hh) Elaborato grafico adeguamento impianti elettrici ed elettro-strumentali, nonché di automazione degli impianti;
- ii) Elaborato grafico adeguamento impianti antincendio, comprensivo dell'attestazione conformità normativa ATEX vigente;
- **FASE 2: redazione dei seguenti elaborati (consegna progetto definitivo in conformità al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per commenti):**
 - jj) Computo metrico estimativo (in versione completa ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 del D.P.R. 207/2010); si precisa che le voci contabili dovranno essere suddivise per differente "tipologia di spesa" in modo da poterne garantire anche l'aggregazione per differente "centro di costo" ai fini della successiva rendicontazione dell'intervento;
 - kk) Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto (per sviluppo di affidamento con appalto integrato);
 - ll) Piano di sicurezza e coordinamento;
 - mm) Elenco prezzi unitari;
 - nn) Quadro di incidenza percentuale della quantità di manodopera;
 - oo) Analisi prezzi (minimo tre offerte tecnico-economiche per ogni elemento/componente);
 - pp) Quadro economico; redatto ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. (eventualmente integrato con voci specifiche secondo le indicazioni della stazione appaltante). Si precisa che il quadro economico dovrà anche essere prodotto in ulteriore versione che preveda la suddivisione delle voci contabili dovranno per differente "tipologia di spesa" in modo da poterne garantire anche l'aggregazione per differente "centro di costo" ai fini della successiva rendicontazione dell'intervento.
- 3. L'Appaltatore prende atto e riconosce espressamente che lo stesso è adeguato all'importanza della prestazione, nonché al decoro della professione, ai sensi dell'art. 2233, secondo comma, del codice civile risultante inoltre comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile.
- 4. L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso spese o altra forma di compenso, oltre a quanto previsto dal presente contratto. L'Appaltatore rinuncia inoltre ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, nonché a rivalutazioni e/o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo ad insindacabile giudizio di Consorzio Spa.
- 5. Sarà compito dell'Appaltatore, già remunerato nel corrispettivo sopra riportato:
 - a) effettuare tutti i sopralluoghi, rilievi, gli accertamenti, le prove e quant'altro necessario per poter espletare l'incarico affidato secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ad esclusione delle spese relative all'effettuazione delle prove sui materiali da parte dei laboratori ovvero degli incarichi da affidare a ditte specializzate per l'esecuzione di prove/indagini;
 - b) garantire la massima disponibilità per lo svolgimento di incontri, conferenze dei servizi e/o riunioni tecniche relative all'espletamento dello stesso incarico, da effettuarsi presso gli uffici consortili o,

- nell'eventualità, presso le sedi di altri Enti o soggetti a vario titolo coinvolti;
- c) predisporre tutta la documentazione tecnica da allegare all'istanza di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), redatta sulla base della modulistica predisposta dalla Provincia di Savona o comunque necessaria per l'ottenimento delle autorizzazioni (a titolo indicativo e non esaustivo A.I.A. e/o concessioni e/o nulla osta, ecc...), per l'autorizzazione dell'opera e l'esecuzione dei lavori di cui trattasi e prestare ogni collaborazione ad Consorzio Spa per il conseguimento delle stesse, nonché introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche e revisioni che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile di Consorzio Spa, inserendo inoltre le eventuali prescrizioni, indicazioni provenienti da Enti o da altri soggetti aventi titolo;
 - d) predisporre la documentazione progettuale suddivisa in lotti, su richiesta di Consorzio Spa o comunque secondo stralci funzionali dell'opera nel rispetto dei principi e requisiti richiesti dalle previsioni PNRR (es. asseverazione principi DNSH);
 - e) introdurre nel progetto, tutte le modifiche e revisioni che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile di Consorzio Spa, al fine di renderlo aderente ai principi/criteri previsti dal PNRR (anche in funzione dei vari chiarimenti che verranno eventualmente forniti dai vari Enti o da altri soggetti aventi titolo).
8. Il progetto resterà di proprietà piena e assoluta di Consorzio Spa, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Appaltatore possano essere sollevate eccezioni o pretese di sorta.
 9. La progettazione dovrà essere sviluppata, con tutti i necessari approfondimenti tecnici, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati e/o confermati da parte dell'Appaltatore, e dei limiti di spesa prestabiliti, in modo da assicurare la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative.
 10. La progettazione deve inoltre essere sviluppata tenendo in debita considerazione (anche in termini di eventuale quantificazione) delle varie fasi esecutive, che dovranno essere definite in modo da assicurare la continuità dell'esercizio dell'impianto di depurazione e dei suoi presidi ambientali. A tal uopo l'Appaltatore dovrà individuare, ove necessario, idonee soluzioni tecniche provvisorie laddove l'esecuzione delle opere risulti interferente con l'esercizio dell'impianto di depurazione (o dei suoi presidi ambientali).
 11. Risulta elemento essenziale della progettazione oggetto del presente incarico l'individuazione del sistema di cogenerazione da realizzare (tra microturbina e motore a gas) al fine di ottimizzare la produzione di energia elettrica in funzione della produzione di biogas prevista dal progetto, tenendo conto dei vincoli esistenti nel sito dell'impianto di depurazione di Savona, nonché della necessità di individuare la soluzione in grado di massimizzare i tempi di ritorno dell'investimento, nonché di meglio aderire ai principi DNSH.
 12. Con riguardo alle opere previste per il potenziamento della disidratazione meccanica, la progettazione dovrà prevedere l'inserimento di uno "step" specificatamente mirato a tale implementazione, la cui progettazione ed esecuzione dovrà essere prevista e completata entro il 30.06.2024 (se compatibile con le tempistiche di realizzazione oggetto di valutazione progettuale), ovvero comunque entro il 2024. La progettazione dovrà quindi comprendere la previsione di due "step" distinti per tale sezione, considerando due differenti modalità di funzionamento dell'automazione (con riguardo all'inserimento nel ciclo produttivo attuale e futuro), in particolare:
 - a) I° step: caratterizzato da un'automazione secondo la logica di funzionamento "*disidratazione A*", che prevede l'inserimento della sezione di disidratazione (implementata con la III centrifuga) e il suo avvio a funzionamento nell'ambito dell'attuale configurazione impiantistica esistente;
 - b) II° step: caratterizzato da un'automazione secondo la logica di funzionamento "*disidratazione B*", che prevede l'inserimento della sezione di disidratazione (implementata con la III centrifuga) e il suo avvio a funzionamento nell'ambito della futura configurazione impiantistica (ad avvenuto revamping delle

sezioni di digestione). Questa seconda logica/cofigurazione dovrà comunque preservare anche la possibilità di operatività secondo la modalità “*disidratazione A*” (di cui alla precedente lettera) per l'utilizzo in tale modalità durante le fasi di futura manutenzione della sezione di digestione.

13. Lo sviluppo dell'attività progettuale deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Avviso PNRR Misura M2C1.1.1|1.1 – Linea C (emanato in attuazione al Decreto MiTE n° 396 del 28.09.2021).
14. Con riguardo a tutta la documentazione di archivio che verrà fornita da Consorzio Spa relativa alle infrastrutture/impianti/macchinari esistenti oggetto di intervento, trattandosi di documentazione di archivio (non as-built), è compreso nell'onere progettuale la verifica di detta documentazione, ivi comprese tutte le conseguenti attività per la precisa definizione dello stato di fatto esistente.

Art. 5 - Adeguamento del corrispettivo e revisione prezzi

1. Il corrispettivo, come sopra determinato, risulta fisso, vincolante e onnicomprensivo.

Art. 6 – Oneri dell'Appaltatore

1. Sono richiamati espressamente i divieti contemplati all'art. 24, comma 7 del Codice.
2. L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto conferma quanto già dichiarato in sede di preventivo e cioè di:
 - a) non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico in oggetto, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali;
 - b) assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm”(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia;
 - c) essere a conoscenza e conseguentemente di impegnarsi a rispettare e a far rispettare tutte le normative a carattere ambientale e ogni altro principio di tutela ambientale contenuto nella “Dichiarazione Ambientale” di Consorzio Spa, disponibile sul sito internet aziendale di Consorzio Spa;
 - d) essere a conoscenza che Consorzio Spa opera con un sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma ISO 14001, registrato in base al Regolamento EMAS e che, al fine di gestire correttamente gli aspetti ambientali, l'Appaltatore dovrà relazionarsi con il Responsabile del sistema di gestione ambientale e con l'Addetto della gestione dei rifiuti di Consorzio Spa.
3. L'Appaltatore deve:
 - a) provvedere allo sviluppo della progettazione integrata e coordinata nelle varie parti componenti l'opera, incluso l'onere di garantire l'integrazione di tutte le prestazioni specialistiche necessarie, nessuna esclusa (la progettazione dovrà garantire a titolo indicativo e non esaustivo la conformità dell'opera progettata alla vigente normativa ATEX);
 - b) provvedere allo sviluppo della progettazione al fine di asseverare il rispetto dei principi DNSH e di tutti i requisiti richiesti dalla specifica misura PNRR oggetto di finanziamento (in particolare Misura “Economia circolare e agricoltura sostenibile” – Missione M2 – Componente C1 – Investimento 1.1 – Linea di intervento C);
 - c) provvedere allo sviluppo della progettazione nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017 “*Criteri ambientali minimi*”, nonché delle analoghe normative vigenti in materia;
 - d) sviluppare la progettazione definitiva dell'opera, finalizzata all'avvio di una procedura di gara per l'affidamento in regime di appalto integrato della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori dell'opera. Pertanto l'Appaltatore deve predisporre tutti i documenti necessari al perseguimento di tale obiettivo, quand'anche non espressamente citati o previsti nel presente contratto;
 - e) garantire la massima disponibilità fino all'avvio della procedura di gara (incluso quindi il mese di agosto 2023), per l'effettuazione del contraddittorio previsto per la fase di verifica della progettazione (compresi pertanto tutti le riunioni/incontri/ecc... all'uopo necessari), nonché garantire entro e non

oltre 15 giorni solari e consecutivi dalla conclusione del contraddittorio, la revisione della progettazione (ove necessario), al fine di dare risposta agli eventuali rilievi del soggetto verificatore e rendere quindi validabile il progetto;

- f) provvedere ad effettuare tutte le revisioni/modifiche/integrazioni al progetto che si dovessero rendere necessarie in esito ad eventuali prescrizioni/indicazioni/osservazioni espresse dagli Enti a vario titolo competenti nel corso dell'iter di autorizzazione delle opere oggetto di incarico;
 - g) provvedere ad effettuare la revisione degli elaborati di computazione del progetto, nel caso in cui prima della validazione dello stesso, venga emanato aggiornamento del Prezzario Regione Liguria di riferimento;
 - h) provvedere alla gestione in via diretta, tenendo costantemente informata Consorzio Spa, dei soggetti incaricati delle prove/indagini/saggi/ecc... necessarie a garantire lo sviluppo della progettazione definitiva per l'ingegnerizzazione dell'opera in argomento. Tale onere comprende tutte le attività, nessuna esclusa (a titolo indicativo: definizione delle specifiche tecniche di prova, assistenza in campo, verbalizzazione, ecc...) per garantire il raggiungimento dei risultati attesi dalle attività di indagine in argomento;
 - i) coordinarsi con eventuali soggetti incaricati da parte di Consorzio Spa, con funzioni di supporto alla verifica/definizione dei requisiti ATEX, in modo da garantire la rispondenza della progettazione alla normativa vigente in materia e consentire l'emissione del "documento sulla protezione contro le esplosioni" (ai sensi delle previsioni artt. da 288 a 296 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
4. Tutti gli elaborati relativi al progetto dovranno essere prodotti in almeno una copia cartacea e file pdf firmato digitalmente. Dovrà inoltre essere fornita una copia su supporto informatico in formato pdf ed editabile (es. Word/Excel/DWG Autocad), sia nel formato finale sia dei file di calcolo utilizzati nell'elaborazione del progetto.

Art. 7 – Gruppo di progettazione.

1. Il gruppo di progettazione minimo per l'espletamento dell'incarico è il seguente:
 - a) professionista incaricato dell'integrazione e coordinamento progettuale delle varie parti componenti l'opera – categoria IB.07 (tabella Z-1 del D.M. 17.06.2016): **Ing. Caterina Aliverti della Nord Milano Consult S.r.l.** (mandataria);
 - b) professionista incaricato della progettazione impianti di depurazione complessi – categoria IB.07 (tabella Z-1 del D.M. 17.06.2016): **Ing. Giuseppe Pastorelli dell'omonimo Studio** (mandante);
 - c) professionista incaricato della progettazione strutturale – categoria S.05 (tabella Z-1 del D.M. 17.06.2016): **Ing. Carlo Brusa della Nord Milano Consult S.r.l.** (mandataria);
 - d) professionista incaricato della progettazione impianti elettrici e di automazione – categoria IA.04 (tabella Z-1 del D.M. 17.06.2016): **Ing. Paolo Dido' della Navitas S.r.l.** (mandante);
 - e) professionista incaricato per la parte ambientale: **Ing. Denis Cerlini della Majone & Partners S.r.l.** (mandante);
 - f) professinista incaricato per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione: **Ing. Nicola Pessarelli della Majone & Partners S.r.l.** (mandante);
 - g) professionista incaricato della progettazione antincendio: **Ing. Caterina Aliverti della Nord Milano Consult S.r.l.** (mandataria);
 - h) professionista incaricato della progettazione acustica: **Ing. Simona Seravalli dell'omonimo Studio** (mandante);
 - i) geologo incaricato: **Geol. Marcello Ermia dell'omonimo Studio** (mandante);
 - j) archeologo incaricato: **Dott. Luca Parodi dell'omonimo Studio** (mandante);
 - k) professionista incaricato per il rilievo topografico: **Ing. Davide Sonvico della Nord Milano Consult S.r.l.** (mandataria);
 - l) giovane professionista in qualità di progettista: **Ing. Davide Sonvico della Nord Milano Consult S.r.l.** (mandataria)

- La figura indicata al precedente comma 1, lettera a) dovrà svolgere ruolo di referente unico del gruppo di progettazione nelle interlocuzioni con Consorzio Spa.

Art. 8 - Modalità di pagamento.

- La fattura potrà essere emessa a seguito dell'approvazione del progetto definitivo da parte di APS Scpa/Consorzio Spa.
- Il pagamento sarà liquidato tramite bonifico bancario decorsi 60 (sessanta giorni) fine mese data fattura qualora sia già stata erogata ed incassata da parte di APS Scpa/Consorzio Spa l'anticipazione prevista dal finanziamento PNRR assegnato all'opera in argomento.
- Qualora la condizione di cui al comma precedente non si sia ancora verificata entro i termini di pagamento, lo stesso avverrà nell'arco di 10 giorni dalla data di incasso dell'anticipazione prevista dal finanziamento PNRR assegnato all'opera in argomento.
- Nel caso in cui per cause non dipendenti dall'appaltatore non si pervenga all'ottenimento dell'anticipazione del finanziamento ministeriale entro il 31.12.2023, fermo restando l'avvenuta approvazione del progetto definitivo da parte di APS Scpa/Consorzio Spa, il pagamento sarà effettuato entro il 10.01.2024.

Art 9 - Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie

- L'Appaltatore è responsabile civilmente per le proprie prestazioni. L'Appaltatore ha presentato apposite polizze assicurative a copertura dei propri rischi professionali a copertura dei rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo che possano determinare a carico di Consorzio Spa nuove spese di progettazione, maggiori costi e/o la perdita totale o parziale del finanziamento PNRR.
- L'Appaltatore ha consegnato la cauzione definitiva pari a € 6.494,93 - polizza n° 13766 rilasciata dalla Liberty Mutual Insurance SE – cod. intermediario 11175 con sede in Milano in data 17.02.2023.
- L'Appaltatore ha stipulato in data 13.03.2023 apposita appendice alla polizza di cui al comma precedente al fine di modificare la composizione del raggruppamento come richiesto all'ultimo punto delle premesse.
- La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di del progetto definitivo. Consorzio Spa può richiedere all'Appaltatore il reintegro della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, il reintegro si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore stesso. Alla garanzia di cui al presente articolo sono state applicate le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice.
- Consorzio Spa ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi, dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Consorzio Spa può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
- La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Consorzio Spa.
- L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Codice, dovrà inoltre costituire apposita polizza di responsabilità civile professionale che copra i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di

progettazione derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo che abbiano determinato a carico di Consorzio Spa nuove spese di progettazione, maggiori costi e/o la perdita totale o parziale del finanziamento PNRR. Tale polizza dovrà essere consegnata entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'approvazione del progetto definitivo e avere validità per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore, non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti di Consorzio Spa. La predetta garanzia dovrà in ogni caso prevedere espressamente l'operatività, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di Consorzio Spa.

Art. 10 – Penali.

1. Tenuto conto dell'estrema importanza del rispetto delle tempistiche previste nel presente contratto, al fine di consentire il rispetto delle tempistiche imposte dal PNRR, in caso di ritardo nella consegna/espletamento delle prestazioni affidate, secondo le tempistiche riportate al precedente art. 3 (compresi i termini intermedi), Consorzio Spa si riserva di applicare una penale pari al 5% (cinque per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo, che verrà automaticamente trattenuta sull'importo del corrispettivo.
2. La penale è applicata con espressa salvezza del diritto di Consorzio Spa al risarcimento di eventuali maggiori danni (ivi compresa la perdita totale o parziale del finanziamento).
3. Con riguardo agli obblighi previsti all'art. 47 comma 3 e 3bis del Decreto Legge 313 maggio 2021 n° 77, per ogni giorno di ritardo nella consegna di quanto previsto si applicherà una penale pari allo 0,6 % (0 virgola sei per mille) dell'importo netto contrattuale e comunque fino ad un massimo del 20% dell'importo netto contrattuale stesso. .

Art. 11 - Risoluzione contrattuale.

1. Consorzio Spa si riserva la facoltà di risolvere il contratto, senza che l'Appaltatore possa nulla pretendere sia in merito ai compensi che alle spese, quando il ritardo nello svolgimento della prestazione determini una penale superiore al 10 % dell'importo del contratto, fermo restando il diritto di Consorzio Spa al risarcimento di eventuali danni anche oltre l'importo delle maturate penali, che il ritardo abbia comportato (ivi compresa la perdita totale o parziale del finanziamento). Indipendentemente dalla pattuizione che precede, rimane peraltro fermo anche il generale diritto di risoluzione contrattuale di Consorzio Spa, secondo quanto previsto dalla art. 108 del Codice.

Art. 12 - Recesso contrattuale.

1. E' facoltà di Consorzio Spa, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento della prestazione di recedere dal contratto, secondo le modalità e criteri di cui all'art. 109 del Codice.
2. Rimane comunque diritto di Consorzio Spa:
 - il recesso del contratto in caso di cessazione, a qualsiasi titolo, dell'affidamento del Servizio Idrico e/o di subentro di altro gestore, che l'Appaltatore si impegna ad accettare senza aver nulla a pretendere. In tal caso il recesso non darà diritto ad alcun titolo di indennità, compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta;
 - il recesso dal contratto in caso di revoca/rinuncia, a qualsiasi titolo, del finanziamento PNRR relativo alle opere in oggetto, che l'Appaltatore si impegna ad accettare senza aver nulla a pretendere.

Art. 13 - Cessione contrattuale.

1. È vietata la cessione del contratto da parte dell'Appaltatore sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'art. 106 comma 1 lettera d) del Codice.
2. Rimane comunque diritto di Consorzio Spa la cessione del contratto in favore della Società Acque Pubbliche Savonesi Scpa (della quale Consorzio Spa risulta socio), che l'Appaltatore si impegna ad accettare senza aver nulla a pretendere. In tal caso la cessione non darà diritto ad alcun titolo di indennità, compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta.

Art. 14 - Subappalto.

1. Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del Codice l'Appaltatore non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione

per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Art. 15 – Regolatilità contribuiva, assistenziale, fiscale

1. L'Appaltatore è in regola con il versamento dei contributi. Consorzio Spa L'Appaltatore, se compatibile, si impegna a fornire a Consorzio Spa la documentazione idonea ad attestare i nominativi dei lavoratori coinvolti nell'appalto e nell'eventuale subappalto (corredati dall'Unilav di assunzione), l'avvenuto pagamento ai medesimi delle retribuzioni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi (copia degli F24 attestanti l'avvenuto versamento dei contributi dovuti).
2. Qualora l'Appaltatore non osservi i suddetti obblighi e/o non risulti in regola con quanto sopra, Consorzio Spa, senza ulteriori comunicazioni, alla sospensione dei pagamenti relativi alle attività eseguite che tratterrà a titolo di garanzia; detta trattenuta a garanzia verrà restituita all'Appaltatore solo ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.

Art. 16 - Politica ambientale.

1. L'opera oggetto del presente incarico di progettazione è su di un sito di proprietà di Consorzio Spa.
2. Consorzio Spa opera con un Sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma ISO 14001 e registrato in base al Regolamento EMAS.
3. Sul sito informatico consortile è disponibile la Politica Ambientale di Consorzio Spa, cui attenersi per garantire il miglioramento delle prestazioni ed il rispetto dell'ambiente. Tale Politica dà pari importanza agli aspetti della sicurezza, della qualità e dell'ambiente, al fine di prevenire ogni forma di inquinamento, nel pieno rispetto della legislazione ambientale di riferimento e delle regolamentazioni dallo stesso sottoscritte.
4. E' compito di Consorzio Spa diffondere la propria politica ambientale anche verso gli appaltatori che saranno tenuti al completo rispetto dei principi in essa contenuti, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità nel corso dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà intraprendere tutte le attività necessarie per garantire qualità e continuità della depurazione.
5. L'Appaltatore dovrà predisporre la progettazione adottando un'impostazione che, in tutte le fasi (di realizzazione ed esercizio dell'opera), sia in grado di garantire requisiti di sostenibilità ambientale tali da minimizzare:
 - a) gli impatti ambientali derivanti dalla sua attuazione e, pertanto, dalla realizzazione delle opere;
 - b) gli impatti ambientali derivanti dall'opera in regime di esercizio attraverso le sue caratteristiche intrinseche e le relazioni con il contesto circostante.

Art. 17 - Tracciabilità dei movimenti finanziari

1. L'Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi, previsti dall'art. 3 della Legge n° 136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.
2. L'Appaltatore si impegna ad effettuare i pagamenti con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG, CUP precedentemente indicati, nonché la dicitura "*Misura PNRR: M2C.1.III.1 – LINEA C*". Tali disposizioni si intendono applicate, con le modalità indicate nel medesimo art. 3 della Legge n° 136/2010 e s.m.i., anche nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.
3. Qualsiasi movimento finanziario dovrà riportare il relativo Codice Identificativo di Gara (CIG), il Codice Unico di Progetto (CUP) nonché la dicitura "*Misura PNRR: M2C.1.III.1 – LINEA C*".
4. Consorzio Spa verificherà in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

5. Ciascun componente fatturerà per la propria parte di competenza e la liquidazione avverrà distintamente a favore di ognuno di essi.
6. Consorzio Spa è in regime di Split payment ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 633/72 e dell'art. 1 del D.Lgs n° 50/2017, il codice unico di fatturazione elettronica è: M5UXCR1.
7. L'Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione a Consorzio Spa ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Savona - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di cui sopra.
8. Le medesime clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari si devono applicare anche nei rapporti fra l'Appaltatore e il Subappaltatore.

Art. 18 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale – Clausola risolutiva espressa.

1. L'appalto è sottoposto alla normativa vigente in materia di antimafia e in materia penale.
2. Consorzio Spa, attraverso il portale BDNA del Ministero dell'Interno, ha richiesto e ottenuto le comunicazioni/informative antimafia previste dal D.Lgs. n° 159/2011 delle mandanti facenti parte il raggruppamento.
3. Consorzio Spa in data 10.02.2023 ha richiesto alla competente Prefettura di Varese il rilascio dell'informazione antimafia relativa alla mandataria ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D.Lgs. n° 159/2011. Nelle more del rilascio di detta informazione, tenuto conto dell'urgenza di procedere all'attivazione dei servizi oggetto del contratto, ai sensi delle 9 disposizioni di cui all'art. 92, comma 3, del richiamato D.Lgs. n° 159/2011, si procede alla stipulazione del presente contratto sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui, in seguito alle verifiche condotte dalla Prefettura di Varese dovessero sussistere nei confronti della mandataria cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del decreto legislativo di cui sopra, ovvero tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, con conseguente rilascio di informazione interdittiva, Consorzio Spa procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 19 - Domicilio.

1. L'Appaltatore elegge e dichiara esplicitamente il luogo del domicilio dello Studio della capogruppo sito in Via Bruno Raimondi, 5 a Busto Arsizio (VA), telefono: 0331.636702 PEC: nordmil@pec.it al quale Consorzio Spa potrà indirizzare, per tutta la durata dell'incarico, avvisi, richieste, atti giudiziari e ogni altra comunicazione di qualsiasi natura potesse occorrere. Sarà obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente ogni variazione di recapito telefonico o postale.

Art. 20 - Cessioni di credito.

1. Eventuali cessioni di credito devono essere preventivamente autorizzate da Consorzio Spa.

Art. 21 - Controversie.

1. Ai sensi dell'art. 209, comma 2 del Codice, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.
2. Ai sensi dello stesso comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso.
3. Le eventuali controversie relative all'esecuzione dell'appalto, verranno devolute al Giudice Ordinario del Foro di Savona.

Art. 22 - Privacy.

1. Ai sensi di quanto previsto all'art.13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali (dati raccolti presso l'interessato), si dà atto che:
 - a) il Titolare del trattamento è Consorzio Spa, con sede legale in Savona, Via Caravaggio 1, nella persona del Presidente del Consiglio di amministrazione;
 - b) il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Sig. Silvia Quintavalla, tel. 019230101, e-mail: privacy@depuratore.sv.it;
 - c) tutti i dati inerenti al presente contratto verranno trattati ai sensi della normativa vigente e come meglio descritto nell'informativa allegata al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.

Art. 23 - Violazione normativa anticorruzione e disciplina responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Clausola risoluzione espressa

1. Tutti i fornitori, i clienti nonché i prestatori d'opera, partners e consulenti di Consorzio Spa sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel Modello di Gestione 231, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nel Codice Etico e nel sistema disciplinare pubblicati sul sito www.depuratore.sv.it alla sezione Società Trasparente.
2. Con la firma del presente contratto l'Appaltatore dichiara di essere edotto della normativa in materia di anticorruzione (Legge n° 190/2012) e di disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge n° 300 del 29.09.2000 (D.Lgs n° 231/2001) nonché aver preso visione dei contenuti di cui al precedente capoverso.
3. L'inosservanza delle summenzionate disposizioni è causa di risoluzione espressa del presente contratto previa semplice comunicazione da parte di Consorzio Spa.

Art. 24 - Condizioni generali di contratto.

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di conoscere ed accettare tutte le condizioni nessuna esclusa contenute nel presente contratto

Art. 25 - Protocollo Regolamentazione Prevenzione emergenza sanitaria COVID-19

1. L'Appaltatore è pienamente a conoscenza di quanto indicato nel Protocollo di Regolamentazione Prevenzione COVID 19 di Consorzio Spa e dichiara di osservare scrupolosamente quanto in esso contenuto, fermo restando quanto verrà emanato a livello ministeriale, regionale e comunale in merito.

Art. 26 - Varie.

1. Tutto quanto non forma oggetto dei precedenti articoli si intende subordinato alle disposizioni normative in materia.

Art. 27 - Registrazione.

Il presente contratto sarà registrata solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Le parti danno atto che per espresso desiderio dei sottoscritti potrà essere firmato in tempi e luoghi diversi e si perfezionerà con la sottoscrizione con firma digitale dell'ultimo dei contraenti.

Il presente contratto, composto da n° 14 (quattordici) pagine, è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice è sottoscritto in segno di accettazione dalle Parti che lo hanno dichiarato conforme alle loro volontà con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n° 82/2005 valida alla data odierna e a norma di legge.

Per Consorzio Spa

Il Presidente e Legale Rappresentante

(Dott. Maurizio Maricone)

Per l'Appaltatore

Il Legale Rappresentante della Società Nord Milano Consult S.r.l.

(in qualità di mandataria del raggruppamento)

(Dott. Ing. Giorgio Sormani)