

**SCRITTURA PRIVATA TRA
CONSORZIO S.P.A. E IL RAGGRUPPAMENTO FORMATO FRA LA SOCIETA' ITEC
ENGINEERING SRL (MANDATARIA) E LA DOTT. GEOL. CECILIA FREDIANI (MANDANTE)
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA NELLE SUE
FASI DELLE "OPERE DI RIASSETTO ED EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DEPURATIVO
DELL'AGGLOMERATO DI STELLA (SV), REVAMPING DEPURATORE DI SAN GIOVANNI"**

Ord. n° 263 del 07.07.2023 CIG: 9845364B62 – CUP: F78B22000600005 – Misura M2C4.I4.4 Centro di Costo: DEP A - Commessa: 22DS007M

da una parte:

il Dott. Maurizio Maricone, il quale interviene, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante del Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A., PIVA n° 01199390095, Codice Fiscale e Registro Imprese n° 92040230093, con sede legale, amministrativa ed operativa in Savona - Via Caravaggio, 1, parte che in seguito sarà chiamata "**Consorzio S.p.a.**"

dall'altra:

il Dott. Ing. Pietro Misurale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della società ITEC Engineering S.r.l. di Sarzana (SP) con P.IVA, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese n° 01236860118, capogruppo del R.T.P. formato dalla società stessa e dal Dott. Geol. Cecilia Frediani con studio professionale in Carrara (MS) codice Fiscale: FRDCCL77H54G628W e P.IVA: 01420920454 in qualità di mandante, (come risulta da mandato di rappresentanza del 15.06.2023 – N° 9278 di Repertorio, N° 6868 di Raccolta e registrato Genova il 15.06.2023 n° 20086 Serie 1T) parte che in seguito sarà denominata "**Appaltatore**".

Premesso che:

- *in data 23.06.2022, è stato pubblicato sulla GURI (Serie Generale - Anno 165° - Numero 145), il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 17.05.2022, con il quale sono stati approvati i criteri di riparto delle risorse destinate dall' "Investimento 4.4 – Investimenti in fognatura e depurazione, Missione 2, Componente 4 del PNRR, nonché i criteri di ammissibilità delle proposte", che prevedono, per la presentazione di proposte da ammettere al finanziamento, di disporre della progettazione definitiva approvata dell'opera (requisito richiesto dall' Allegato I del citato Decreto - p.to 1 – lettera c);*
- *da una prima analisi effettuata, le "Opere di riassetto ed efficientamento del sistema depurativo dell'agglomerato di Stella (SV) – Fase 1", apparivano aderenti all'oggetto dei finanziamenti PNRR (con particolare riguardo ai target M2C4-36 e target M2C4-37), nonché, in linea generale, coerenti con i criteri di ammissibilità richiesti, fermo restando i necessari approfondimenti in merito, in funzione dello sviluppo dei successivi livelli progettuali;*
- *per la presentazione di proposte da ammettere al finanziamento, occorre disporre della progettazione definitiva approvata, requisito richiesto dall' Allegato I del citato Decreto (p.to 1 – lettera c), nonché dar corso a tutte le attività successive necessarie per la realizzazione dell'opera nel rispetto dei milestones e dei target previsti nella citata Misura M2C4.I4.4";*
- *Consorzio Spa ritiene oramai indifferibile procedere a dare attuazione alle "Opere di riassetto ed efficientamento del sistema depurativo dell'agglomerato di Stella (SV)" ed in particolare per tramite:
 - *del revamping del Depuratore di San Giovanni;*
 - *della realizzazione di nuove stazioni di sollevamento Fondo Corona e Castellari Corona e della realizzazione di una nuova condotta fognaria tra fraz. Gameraigna e il Comune di Celle Ligure;*al fine di addivenire quanto prima alla risoluzione, almeno parziale, delle problematiche ambientali che coinvolgono l'agglomerato di Stella (SV);*
- *con atto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n° 11 del 22.07.2022 si determinava quindi di avviare con immediatezza l'affidamento dei servizi di ingegneria (incluse eventuali altre prestazioni professionali necessarie), per lo sviluppo della progettazione definitiva dell'opera in argomento (prioritariamente sviluppata al fine di poter provvedere alla presentazione della "Scheda Progettuale"*

all'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Omogeneo), nonché delle prestazioni relative alla fase esecutiva e di collaudo della stessa (onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento); prevedendo lo sviluppo contemporaneo delle varie parti dell'opera, adottando in tal modo un'impostazione di maggior cautela, volta a garantire il rispetto dei milestone e dei target previsti nella citata Misura M2C4.I4.4 del PNRR;

- *per le “Opere di riassetto ed efficientamento del sistema depurativo dell'agglomerato di Stella (SV)”, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, c.4 del citato Decreto MITE del 17 maggio 2022, è stato acquisito ed assegnato il codice CUP: F78B22000600005;*
- *tali opere, benché siano costituite da interventi articolati sul territorio comunale (tra cui quello oggetto del presente contratto), sono riconducibili ad un unico oggetto progettuale, caratterizzato da un obiettivo unitario (ossia il superamento delle criticità attualmente presenti sull'agglomerato di Stella);*
- *ai sensi dell'art. 225, comma 8, il Nuovo Codice degli Appalti prevede che per gli affidamenti e i contratti a valere su progetti PNC e PNRR e sulle relative infrastrutture di supporto, anche successivamente al 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2022, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC;*
- *l'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n° 120/2020, come modificato dall'art. 51 della legge n° 108/2021, prevede, per le procedure indette entro il 30.06.2023, in deroga all'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (in breve Codice), il ricorso all'affidamento diretto per i servizi e le forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore ad € 139.000,00;*
- *l'art. 1, comma 3 della legge n° 120/2020, come modificato dall'art. 51 della Legge n° 108/2021, il quale solo per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b) del medesimo articolo prevede che resti fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del Codice, in ordine all'utilizzo obbligatorio del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, in caso di servizi ad alta intensità di manodopera (cfr. anche parere del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 757 del 15.10.2020) e che in ragione di ciò è possibile utilizzare il criterio del prezzo più basso per il presente affidamento diretto;*
- *a seguito di richiesta di tre preventivi a studio professionali qualificati nel settore, inviati in data 26.04.2023 da parte di APS Scpa, per l'espletamento dei servizi di ingegneria per la progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza nelle sue fasi delle “opere di riassetto ed efficientamento del sistema depurativo dell'agglomerato di Stella (SV) - revamping depuratore di San Giovanni”, l'Appaltatore con nota del 09.05.2023, acquisita, tramite la società APS Scpa, in pari data (prot. n° 1851), ha confermato l'impegno al rispetto delle prescrizioni della bozza di disciplinare di incarico trasmessa nonché delle stringenti tempistiche ivi indicate, presentando una quotazione complessiva pari ad per un importo complessivo di € 78.035,56 (euro settantottomilatrentacinque/56), comprensivo dei contributi ed oltre IVA di legge;*
- *con nota del 10.05.2023, APS Scpa ha invitato Consorzio Spa, nelle more della definizione degli accordi fra APS Scpa e Consorzio Spa stessa, al fine di procedere celermente al processo di attuazione dell'intervento indicato, alla valutazione dei preventivi ricevuti e all'affidamento dell'incarico qualora, a seguito delle verifiche effettuate, ne ricorrano le condizioni;*
- *con nota del 12.05.2023 (prot. n° 1902) si procedeva a richiedere all'Appaltatore, risultato miglior offerente, al fine di rendere efficace l'affidamento medesimo, la documentazione attestante la regolare esecuzione dei servizi indicati alla lettera p) del modulo relativo alla “dichiarazione di offerta”;*
- *con nota del 12.05.2023 (prot. n° 1907), l'Appaltatore trasmetteva quanto richiesto per la comprova dei requisiti di cui sopra;*
- *con nota del 22.05.2023 (prot. n° 2010), a seguito dell'atto n° 11 del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Consorzio Spa del 19.05.2023, si è proceduto a comunicare all'Appaltatore l'affidamento servizio e contestualmente l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi del combinato di cui all'art. 32, comma 8 del Codice e dell'art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. n° 76/2020 modificato dal D.L. n° 77/2021 (Decreto Semplificazioni);*
- *è stata effettuata, con esito positivo, la verifica dei requisiti generali e di quelli previsti dalla normativa antimafia.*

Art. 1 - Premesse.

Le premesse suesposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto dell'incarico.

1. Consorzio S.p.a affida all'Appaltatore il servizio di ingegneria per la progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza nelle sue fasi delle "opere di riassetto ed efficientamento del sistema depurativo dell'agglomerato di Stella (SV) - revamping depuratore di San Giovanni", come da offerta acquisita agli atti di Consorzio Spa al prot. n° 1851 del 09.05.2023.
2. Consorzio S.p.a si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non dar luogo alle prestazioni successive alla progettazione esecutiva pertanto, per le prestazioni non espletate, nulla sarà dovuto relativamente a tali compensi.
3. Le attività saranno eseguite dalle società/professionisti parti il raggruppamento nei limiti delle specifiche quote di partecipazione e delle attività rispettivamente assunte, che sono le seguenti:

ruolo	Ragione Sociale	Codice fiscale /PIVA	Sede	quota	attività eseguite
Mandataria	ITEC Engineering S.r.l.	C.F. 01236860118 P.IVA 01236860118	Sarzana (SP) in Via B.P.U. Muccini, 54a	97%	Integrazioni Specialistiche e Coordinamento progettuale Progettazione: Impianti di Depurazione – Strutturale – Impianti elettrici e di automazione Rilievi Coordinamento della Sicurezza Direzione Lavori e contabilità
Mandante	Geol. Cecilia Frediani	C.F. FRDCCL77H54G628W P.IVA 01420920454	Carrara (MS) in Via Rinchiosa, 38	3%	Direttore Operativo Geologo

Art. 3 - Tempistiche di svolgimento dell'incarico.

1. L'Appaltatore dovrà:
 - a) consegnare il progetto esecutivo: entro **45 giorni** solari e consecutivi dalla comunicazione avvenuta con nota del 22.05.2023 (prot. n° 2010) da parte di Consorzio S.p.A. della versione completa (per commenti) già eventualmente aggiornata per recepire tutte le modifiche/integrazioni eventualmente richieste dagli Enti competenti nel corso della conferenza dei servizi in itinere (ovvero già conclusa), ed emissione entro i successivi **15 giorni** solari e consecutivi, decorrenti dalla data di ricezione dei commenti da parte di Consorzio S.p.a della versione revisionata del progetto esecutivo;
 - b) consegnare il progetto esecutivo in versione finale, per l'avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori, entro **15 giorni** solari e consecutivi dalla conclusione del procedimento autorizzativo, previo sviluppo della fase di verifica, comprensivo di tutte le modifiche/integrazioni eventualmente richieste dagli Enti competenti, nonché comprensive delle revisioni/integrazioni/modifiche derivanti in esito ai commenti di Consorzio S.p.a;
 - c) emettere gli stati di avanzamento lavori, secondo le pattuizioni previste nel contratto d'appalto;
 - d) emettere del certificato di regolare esecuzione, entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 4 - Importo del corrispettivo.

1. L'importo a corpo dell'incarico, complessivo di tutte le prestazioni previste nel presente contratto, come meglio successivamente dettagliato, è pari a € **78.035,56** (euro settantottomilatrecentacinque/56), comprensivo degli oneri previdenziale, escluso I.V.A. di legge.
2. Le prestazioni previste nell'incarico, così come previste dalla vigente normativa in materia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Codice, il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti, il D.M. n° 49 del 2018 e il D. Lgs. n° 81/08, oltre ai requisiti dal PNRR in particolare Decreto Ministero Transizione Ecologica del 17/05/2022, sono le seguenti:
 - **progettazione esecutiva:**
 - a) relazioni generale;
 - b) relazioni specialistiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - relazione tecnico-specialistica impianti e bilancio di massa/materia;
 - relazione geologica;
 - relazione geotecnica;

- relazione tecnica specialistica strutture e sismica;
- elenco Chemical e utilities/Elenco apparecchiature/ Elenco linee;
- datasheet apparecchiature e packages e Datasheet strumentazione;
- descrizione e architettura del sistema di controllo e logiche di lavoro;
- relazione tecnica impianti elettrici;
- protezione contro i fulmini – documento di valutazione del rischio;
- c) elaborati grafici, a titolo esemplificativo e non esaustivo
 - inquadramento fotografico;
 - planimetria stato di fatto e di progetto;
 - sezioni e prospetti dell'impianto;
 - censimento delle interferenze;
 - planimetria quotata;
 - planimetria apparecchiature;
 - planimetria delle linee di processo;
 - planimetria linee acque meteoriche;
 - prospetti e sezioni;
 - schema a blocchi (BFD);
 - schema di processo (PFD);
 - P&ID;
 - profili idraulici dell'intero impianto;
 - dettagli sedimentatore secondario;
 - dettagli ispessitore;
 - particolari costruttivi e decorativi;
 - planimetria rete alimentazione elettrica;
 - schemi elettrici;
 - fasi di esecuzione dell'intervento;
- d) relazione di sostenibilità ambientale dell'opera, comprensiva dell'asseverazione del rispetto dei principi DNSH e di tutti i requisiti richiesti dalla specifica misura PNRR oggetto di finanziamento (in particolare “**Misura M2C4.I4.4**” –), con particolare riguardo alle pertinenti schede tecniche della Guida operativa di cui alla circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022, n. 33 (nello specifico schede tecniche 3, 5 e 24), nonché di tutti gli atti, regolamenti, circolari, ecc... emanate dagli Enti a vario titolo competenti per la progettazione e realizzazione delle opere proposte a finanziamento PNRR;
- e) relazione del rispetto dei “Criteri ambientali minimi” di cui al Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017 “
- f) relazione geologica aggiornamento;
- g) computo metrico estimativo (in versione completa ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 del D.P.R. 207/2010);
- h) quadro economico redatto ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. (eventualmente integrato con voci specifiche secondo le indicazioni della stazione appaltante). Si precisa che il quadro economico dovrà anche essere prodotto in ulteriore versione che preveda la suddivisione delle voci contabili per differente “tipologia di spesa” in modo da poterne garantire anche l'aggregazione per differente “centro di costo” ai fini della successiva rendicontazione dell'intervento;
- i) elenco prezzi, analisi prezzi;
- j) quadro incidenza manodopera;
- k) schema di contratto, capitolato speciale d'appalto e cronoprogramma;
- l) piano manutenzione;
- m) progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
- n) piano sicurezza e coordinamento, comprensivo di fascicolo dell'opera;
- **direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;**
 - a) direzione lavori, assistenza collaudo, prove di accettazione;
 - b) liquidazione, rendicontazione e liquidazione tecnico contabile;
 - c) controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;
 - d) coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori;

- e) ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo: n 1;
- f) ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “geologo” (relativa alla categoria Strutture): n. 1;
- g) contabilità dei lavori a corpo;
- h) certificato regolare esecuzione.

• **coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;**

3. Il corrispettivo contrattuale, come sopra determinato, risulta fisso, vincolante e onnicomprensivo.
4. L'Appaltatore prende atto che il progetto definitivo dell'opera in oggetto è stato redatto dal R.T.P. Ing. Andrea Protti - Studio ICA (mandataria) / Dott. Geologo Filippo Pezzotti (mandante) in data 02/11/2022, acquisito al protocollo n. 3567 del 03/11/2022 e dalla Regio IX Liguria Archeologia (limitatamente alla relazione archeologica preventiva) consegnata in data 08/11/2022 e acquisita al protocollo n. 363 del 09/11/2022, pertanto ai sensi dell'art. 23 comma 12 del Codice, al fine di garantire omogeneità e coerenza del procedimento in caso di affidamento disgiunto della progettazione definitiva ed esecutiva, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza. A tal fine l'Appaltatore ha accettato la precedente fase di progettazione, tramite la sottoscrizione, in fase di formulazione del preventivo, di apposita dichiarazione all'uopo predisposta;
5. L'Appaltatore prende altresì atto che il progetto definitivo di cui al punto precedente è in corso di autorizzazione presso il Comune di Stella, il quale in data 06/04/2023 tramite nota prot. 4794, acquisita al prot. di Consorzio S.p.A. al n. 1474 del 07.04.2023 (già a mani dell'Appaltatore in quanto fornita per la formulazione del preventivo), relativa all'indizione della conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, c. 2, Legge 241/1990 - art. 13 Legge 120/2020 – Forma semplificata e modalità asincrona che tra l'altro prevede:
 - a. *“che ai sensi dell'art. 13 della già citata L. 120/2020, è fissato in sessanta giorni dal ricevimento della presente il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'art. 2, commi 3 e 4, legge n. 241/1990 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in sessanta giorni;*
 - b. *che il giorno 08/06/2023 ore 10:00 si terrà l'eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990, qualora la Conferenza semplificata non giunga ad univoca ed inequivoca determinazione”.*

Pertanto l'Appaltatore prende atto e accetta espressamente che la progettazione esecutiva sarà avviata prima della conclusione del procedimento autorizzativo e che conseguentemente qualsiasi indicazione e/o prescrizione, derivante dal procedimento autorizzativo in corso di svolgimento, pervenute anche in momenti disgiunti e anteriori alla conclusione dello stesso, dovranno essere recepite ed integrate nel progetto esecutivo in corso di elaborazione.
6. L'Appaltatore prende atto che a seguito dello sviluppo della progettazione definitiva è stato eseguito un sondaggio geognostico sulla base del quale sono state eseguite alcune prove geognostiche presso laboratorio certificato. L'esito di tale prove, messo a disposizione dell'Appaltatore in fase di formulazione del preventivo, dovrà essere recepito nello sviluppo della progettazione esecutiva;
7. L'Appaltatore prende atto e riconosce espressamente che l'importo della prestazione è adeguato all'importanza della stessa, nonché al decoro della professione, ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile risultando inoltre comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
8. L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di compenso, oltre a quanto previsto dal presente contratto. L'Appaltatore rinuncia inoltre ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, nonché a rivalutazioni e/o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo ad insindacabile giudizio di Consorzio Spa.
9. Sarà compito dell'Appaltatore, già remunerato nel corrispettivo e pattuizioni sopra riportate:
 - a) effettuare tutti i sopralluoghi, rilievi, gli accertamenti, le prove e quant'altro necessario per poter espletare l'incarico affidato secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ad esclusione delle spese relative all'effettuazione delle prove sui materiali da parte dei laboratori;

- b) garantire la massima disponibilità per lo svolgimento di incontri, conferenze dei servizi e/o riunioni tecniche relative all'espletamento dello stesso incarico, da effettuarsi presso gli uffici consorziali o, nell'eventualità, presso le sedi di altri Enti o soggetti a vario titolo coinvolti;
 - c) apportare tutte le modifiche/integrazioni nel sviluppando progetto esecutivo pervenute nell'ambito dei procedimenti autorizzativi in corso di svolgimento come rappresentato al precedente comma 5;
 - d) predisporre tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni, per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi e prestare ogni collaborazione a Consorzio S.p.a. per il conseguimento delle stesse, nonché introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche e revisioni che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile di Consorzio S.p.a., inserendo inoltre le eventuali prescrizioni, indicazioni provenienti da Enti o da altri soggetti aventi titolo;
 - e) predisporre tutta la documentazione tecnica eventualmente necessaria per l'integrazione/modifica dell'istanza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.U.A.), redatta sulla base della modulistica predisposta dalla Provincia di Savona o comunque necessaria per l'ottenimento delle autorizzazioni (a titolo indicativo e non esaustivo A.U.A. e/o concessioni e/o nulla osta, ecc...), per l'autorizzazione dell'opera e l'esecuzione dei lavori di cui trattasi e prestare ogni collaborazione a Consorzio S.p.a. per il conseguimento delle stesse;
 - f) predisporre la documentazione progettuale suddivisa in lotti, su richiesta di Consorzio S.p.A.;
 - g) introdurre nel progetto, tutte le modifiche e revisioni che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile di Consorzio S.p.a., al fine di renderlo aderente ai principi/criteri previsti dal PNRR (anche in funzione dei vari chiarimenti che verranno eventualmente forniti dai vari Enti o da altri soggetti aventi titolo).
 - h) provvedere ad effettuare tutte le revisioni/modifiche/integrazioni al progetto che si dovessero rendere necessarie in esito ad eventuali prescrizioni/indicazioni/osservazioni espresse dagli Enti a vario titolo competenti nel corso dell'iter di autorizzazione delle opere;
 - i) provvedere allo sviluppo della progettazione e allo svolgimento della prestazione di direzione lavori al fine di asseverare il rispetto dei principi DNSH e di tutti i requisiti richiesti dalla specifica misura PNRR oggetto di finanziamento (in particolare Misura M2C4.I4.4);
 - j) provvedere allo sviluppo della progettazione e allo svolgimento della prestazione di direzione lavori, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017 "Criteri ambientali minimi" (CAM), nonché delle analoghe normative vigenti in materia;
 - k) provvedere allo sviluppo della progettazione integrata e coordinata nelle varie parti componenti l'opera, incluso l'onere di garantire l'integrazione di tutte le prestazioni specialistiche necessarie, nessuna esclusa;
 - l) garantire la massima disponibilità fino all'avvio della procedura di gara (incluso quindi il mese di agosto 2023), per l'effettuazione del contraddittorio previsto per la fase di verifica della progettazione (compresi pertanto tutte le riunioni/incontri/ecc... all'uopo necessari), ovvero per la revisione della progettazione (ove necessario), secondo quanto previsto all'art. 3, al fine di dare risposta agli eventuali rilievi del soggetto verificatore e conseguentemente aggiornare il progetto al fine di renderlo quindi validabile;
 - m) provvedere ad effettuare la revisione degli elaborati di computazione del progetto, nel caso in cui prima della validazione dello stesso, venga emanato aggiornamento del Prezzario Regione Liguria di riferimento;
 - n) provvedere alla gestione in via diretta, tenendo costantemente informata Consorzio S.p.a, dei soggetti incaricati delle prove/indagini/saggi/ecc... necessarie a garantire lo sviluppo della progettazione esecutiva per l'ingegnerizzazione dell'opera in argomento. Tale onere comprende tutte le attività, nessuna esclusa (a titolo indicativo: definizione delle specifiche tecniche di prova, assistenza in campo, verbalizzazione, ecc...) per garantire il raggiungimento dei risultati attesi dalle attività di indagine in argomento.
8. Il progetto resterà di proprietà piena e assoluta di Consorzio Spa, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Appaltatore possano essere sollevate eccezioni o pretese di sorta.
9. La progettazione dovrà essere sviluppata, con tutti i necessari approfondimenti tecnici, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati e/o confermati da parte dell'Appaltatore, e dei limiti di spesa prestabiliti, in modo da assicurare la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative

10. La progettazione deve inoltre essere sviluppata tenendo in debita considerazione (anche in termini di eventuale quantificazione) delle varie fasi realizzative dell'opera, che dovranno essere definite in modo da assicurare la continuità dell'esercizio dell'impianto di depurazione e dei suoi presidi ambientali. A tal uopo l'Appaltatore dovrà individuare, ove necessario, idonee soluzioni tecniche provvisorie laddove l'esecuzione delle opere risulti interferente con l'esercizio dell'impianto di depurazione (o dei suoi presidi ambientali).
11. Lo sviluppo dell'attività progettuale deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 17.05.2022;
12. Con riguardo a tutta la documentazione di archivio che verrà fornita da Consorzio S.p.a relativa alle infrastrutture/impianti/macchinari esistenti oggetto di intervento, trattandosi di documentazione di archivio (non as-built), è compreso nell'onere progettuale la verifica di detta documentazione, ivi comprese tutte le conseguenti attività per la precisa definizione dello stato di fatto esistente.
13. Tutti gli elaborati relativi al progetto dovranno essere prodotti in almeno una copia cartacea e file pdf firmato digitalmente. Dovrà inoltre essere fornita una copia su supporto informatico in formato pdf ed editabile (es. Word/Excel/DWG Autocad), sia nel formato finale sia dei file di calcolo utilizzati nell'elaborazione del progetto.

Art. 5 - Adeguamento del corrispettivo e revisione prezzi

1. Il corrispettivo, come sopra determinato, risulta fisso, vincolante e omnicomprensivo, esso potrà essere adeguato esclusivamente e limitatamente alla parte di corrispettivo relativo alla direzione lavori per la redazione di modifiche/varianti, di cui all'art. 106 del Codice (crf: aliquote QcI.07 e/o QcI.08 del DM 17.06.2016 laddove applicabili), preventivamente autorizzate da Consorzio Spa, qualora non siano imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità dell'Appaltatore.
2. Il contratto può essere modificato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera e) del Codice, fino al 5% (cinque per cento) del valore del contratto stesso, per l'esecuzione di modifiche di dettaglio.

Art. 6 - Condizioni particolari del contratto

1. Sono richiamati espressamente i divieti contemplati all'art. 24, comma 7 del Codice.
2. L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara:
 - a) di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico in oggetto, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali;
 - b) che, ai sensi dell'art. 47 del D.L. n° 77/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge n° 108/2021) per gli appalti finanziati con risorse del PNRR:
 - b.1) **nessuna** nuova assunzione è necessaria per l'espletamento dell'incarico;
 - b.2) **non** presenterà, in quanto non pertinente, a Consorzio S.p.a. (entro sei mesi dalla conclusione dell'appalto), la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n° 68 oltre ad una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui sopra dovrà essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali;
 - b. 3) **non** presenterà, in quanto non pertinente, a Consorzio S.p.a. (entro sei mesi dalla conclusione dell'appalto) una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Anche in questo caso la relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali ed al Consigliere o alla Consigliera di parità;
 - c) di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm"(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 ed impegnarsi a fornire a APS S.c.p.a./Consorzio S.p.a o ad altro soggetto da essi individuato, tutti gli elementi progettuali per garantire, per le varie parti dele "Opere di riassetto ed efficientamento del sistema depurativo dell'agglomerato di Stella (SV)", ancorchè suddivisa a lotti, gli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging di cui nota 11 all'Allegato VI del Regolamento RRF 2021/241, come da nota MiTE del 14 ottobre 2022, con la quale è stato chiarito il c.d. obiettivo di "tagging climatico", che prevede "*che il rinnovo del sistema completo per le acque reflue [da intendersi sistema di raccolta -fognatura- e trattamento -*

depurazione-] comporti una riduzione del consumo energetico medio di almeno il 10 % (esclusivamente mediante misure di efficienza energetica e non mediante cambiamenti materiali o di carico))), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia;

- d) di essere a conoscenza e conseguentemente di impegnarsi a rispettare e a far rispettare tutte le normative a carattere ambientale e ogni altro principio di tutela ambientale contenuto nella “Dichiarazione Ambientale” di Consorzio S.p.A., disponibile sul proprio sito internet aziendale;
- e) di essere a conoscenza che Consorzio S.p.a. opera con un sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma ISO 14001, registrato in base al Regolamento EMAS e che, al fine di gestire correttamente gli aspetti ambientali, l’Appaltatore dovrà relazionarsi con il Responsabile del sistema di gestione ambientale e con l’Addetto della gestione dei rifiuti di Consorzio S.p.a..

Art. 7 – Gruppo di progettazione e ufficio direzione lavori.

1. Il gruppo di progettazione minimo per l’espletamento dell’incarico è il seguente:
 - a) professionista incaricato dell’integrazione e coordinamento progettuale delle varie parti componenti l’opera – categoria IB.07 (tabella Z-1 del D.M. 17.06.2016): **Ing. Misurale Pietro** - Direttore Tecnico della ITEC Engineering S.r.l.;
 - b) professionista incaricato della progettazione impianti di depurazione complessi – categoria IB.07 (tabella Z-1 del D.M. 17.06.2016): **Ing. Strafella Osvaldo** - Direttore Tecnico della ITEC Engineering S.r.l.;
 - c) professionista incaricato della progettazione strutturale – categoria S.04 (tabella Z-1 del D.M. 17.06.2016): **Ing. Guerrieri Daniele** - Direttore Tecnico della ITEC Engineering S.r.l. che assumerà anche l’incarico di Direzione Operativa per la medesima categoria;
 - d) professionista incaricato della progettazione impianti elettrici e di automazione – categoria IA.03 (tabella Z-1 del D.M. 17.06.2016): **Ing. Vicini Luigi** - Consulente su base annua della ITEC Engineering S.r.l. che assumerà anche l’incarico di Direzione Operativa per la medesima categoria;
 - e) professionista incaricato per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione: **Ing. Strafella Osvaldo** - Direttore Tecnico della ITEC Engineering S.r.l.;
 - f) professionista incaricato per la Direzione Lavori – (tabella Z-1 del D.M. 17.06.2016): **Ing. Strafella Osvaldo** - Direttore Tecnico della ITEC Engineering S.r.l.;
 - g) geologo incaricato: **Geol. Frediani Cecilia** che assumerà anche l’incarico di Direzione Operativa per la medesima categoria;
 - h) professionista incaricato per il rilievo topografico: **Geom. Bozzolo Massimo** - Consulente su base annua della ITEC Engineering S.r.l.;
 - i) giovane professionista in qualità di progettista: **Ing. Longo Jessica** - Dipendente della ITEC Engineering S.r.l..
2. Si individua quale soggetto referente unico del gruppo di progettazione nelle interlocuzioni con Consorzio S.p.a. il **Ing. Misurale Pietro** - Direttore Tecnico della ITEC Engineering S.r.l.

Art. 8 - Modalità di pagamento.

1. Le fatture relative alle prestazioni dovranno essere emesse secondo le seguenti scadenze:
 - a) progetto esecutivo in versione finale per l’avvio della procedura di affidamento (30%) a seguito di approvazione di Consorzio S.p.a.;
 - b) direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione: in tranche proporzionali all’avanzamento delle attività come derivante dagli stati di avanzamento dei lavori (60%);
 - c) emissione del certificato di regolare esecuzione (10%);
 - d) i pagamenti saranno liquidati tramite bonifico bancario decorsi 30 (trenta giorni) data fattura fine mese qualora l’opera venga finanziata e sia già stata erogata ed incassata da parte di Consorzio S.p.a. l’anticipazione prevista dal finanziamento PNRR;
 - e) qualora la condizione di cui al comma precedente non si sia ancora verificata entro i termini di pagamento sopra indicati, lo stesso avverrà nell’arco di 10 giorni dalla data di incasso dell’anticipazione prevista dal finanziamento PNRR;
 - f) nel caso in cui, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, non si pervenga all’ottenimento dell’anticipazione del finanziamento ministeriale entro il 31/12/2023, fermo restando l’avvenuto verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma 1, lett. a), il pagamento delle prestazioni sarà effettuato entro il 10/01/2024 con riguardo alle sole prestazioni effettivamente concluse a tale data;
 - g) per le prestazioni la cui esecuzione avverrà successivamente al 31/12/2023, restano fermi i termini di fatturazione e pagamento già riportati ai precedenti commi 1, lett. d) ed e).

Art 9 - Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie

1. L'Appaltatore è responsabile civilmente per le proprie prestazioni. L'Appaltatore ha presentato apposite polizze assicurative a copertura dei propri rischi professionali a copertura dei rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo e nello svolgimento delle prestazioni di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza nelle sue fasi, che possano determinare a carico di Consorzio S.p.a nuove spese di progettazione, maggiori costi e/o la perdita totale o parziale del finanziamento PNRR.
2. L'Appaltatore ha consegnato la cauzione definitiva pari a € 8.682,68 - polizza n° 00198/34/49408349 rilasciata da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione Per l'Italia di Milano in data 04.07.2023.
3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Consorzio S.p.a può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore stesso. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'Art. 93, comma 7 del Codice, per la garanzia provvisoria.
4. Consorzio S.p.a ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi, dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Consorzio S.p.a può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
5. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento.
6. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'Art. 93, comma 3 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Consorzio S.p.a.
7. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Codice, dovrà inoltre costituire apposita polizza di responsabilità civile professionale che copra i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico di Consorzio S.p.a nuove spese di progettazione, maggiori costi e/o la perdita totale o parziale del finanziamento PNRR. Tale polizza dovrà essere consegnata entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo e avere validità per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore, non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti di Consorzio S.p.a. La predetta garanzia dovrà in ogni caso prevedere espressamente l'operatività, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di Consorzio S.p.a.

Art. 10 – Penali.

1. Tenuto conto dell'estrema importanza del rispetto delle tempistiche previste nel presente contratto, al fine di consentire il rispetto delle tempistiche imposte dal PNRR, in caso di ritardo nella consegna/espletamento delle prestazioni affidate, secondo le tempistiche riportate al precedente art.3 (compresi i termini intermedi), Consorzio S.p.a si riserva di applicare una penale pari al 5‰ (cinque per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo, che verrà automaticamente trattenuta sull'importo del corrispettivo.
2. La penale è applicata con espressa salvezza del diritto di Consorzio S.p.a al risarcimento di eventuali maggiori danni (ivi compresa la perdita totale o parziale del finanziamento).
3. Con riguardo agli obblighi previsti all'art.47 c.3 e 3bis del Decreto Legge 313 maggio 2021 n° 77, per ogni giorno di ritardo nella consegna di quanto previsto si applicherà una penale pari allo 0,6 ‰ (0 virgola sei per mille) dell'importo netto contrattuale e comunque fino ad un massimo del 20% dell'importo netto contrattuale stesso.

Art. 11 - Risoluzione contrattuale.

1. Consorzio S.p.a si riserva la facoltà di risolvere il contratto, senza che l'Appaltatore possa nulla pretendere sia in merito ai compensi che alle spese, quando il ritardo nello svolgimento della prestazione determini una penale superiore al 10 % dell'importo del contratto, fermo restando il diritto di Consorzio S.p.a al risarcimento di eventuali danni anche oltre l'importo delle maturate penali, che il ritardo abbia comportato (ivi compresa la perdita totale o parziale del finanziamento). Indipendentemente dalla pattuizione che precede, rimane peraltro fermo anche il generale diritto di risoluzione contrattuale di Consorzio S.p.a, secondo quanto previsto dalla art. 108 del Codice.

Art. 12 - Recesso contrattuale.

1. E' facoltà di Consorzio S.p.a, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento della prestazione di recedere dal contratto, secondo le modalità e criteri di cui all'art. 109 del Codice.
2. Rimane comunque diritto di Consorzio S.p.a il recesso dal contratto in caso di cessazione, a qualsiasi titolo, dell'affidamento del Servizio Idrico e/o di subentro di altro gestore, che l'Appaltatore si impegna ad accettare senza aver nulla a pretendere.
3. Rimane comunque diritto di Consorzio S.p.a il recesso dal contratto in caso di revoca/rinuncia, a qualsiasi titolo, del finanziamento PNRR relativo alle opere in oggetto, che l'Appaltatore si impegna ad accettare senza aver nulla a pretendere.

Art. 13 - Cessione contrattuale.

1. È vietata la cessione del contratto da parte dell'Appaltatore sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'art. 106 comma 1 lettera d) del Codice.
2. Rimane comunque diritto di Consorzio Spa la cessione del contratto in favore della Società Acque Pubbliche Savonesi Scpa (della quale Consorzio Spa risulta socio), che l'Appaltatore si impegna ad accettare senza aver nulla a pretendere. In tal caso la cessione non darà diritto ad alcun titolo di indennità, compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta.

Art. 14 - Subappalto.

1. Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del Codice l'Appaltatore non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Art. 15 - Responsabilità solidale dell'Appaltatore.

1. L'Appaltatore, se compatibile, si impegna a fornire a Consorzio S.p.a la documentazione idonea ad attestare i nominativi dei lavoratori coinvolti nell'appalto e nell'eventuale subappalto (corredati dall'Unilav di assunzione), l'avvenuto pagamento ai medesimi delle retribuzioni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi (copia degli F24 attestanti l'avvenuto versamento dei contributi dovuti).
2. Qualora l'Appaltatore non osservi i suddetti obblighi e/o non risulti in regola con quanto sopra, Consorzio S.p.a provvederà, senza ulteriori comunicazioni, alla sospensione dei pagamenti relativi ai lavori eseguiti che tratterrà a titolo di garanzia; detta trattenuta a garanzia verrà restituita all'Appaltatore solo ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.

Art. 16 - Politica ambientale.

1. L'opera oggetto del presente incarico di progettazione è su di un sito di proprietà del Comune di Stella (SV)
2. Consorzio S.p.A. opera con un Sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma ISO 14001 e registrato in base al Regolamento EMAS.
3. Sul sito informatico consortile è disponibile la Politica Ambientale di Consorzio Spa, cui attenersi per garantire il miglioramento delle prestazioni ed il rispetto dell'ambiente. Tale Politica dà pari importanza agli aspetti della sicurezza, della qualità e dell'ambiente, al fine di prevenire ogni forma di inquinamento, nel pieno rispetto della legislazione ambientale di riferimento e delle regolamentazioni dallo stesso sottoscritte.
4. E' compito di Consorzio Spa diffondere la propria politica ambientale anche verso gli appaltatori che saranno tenuti al completo rispetto dei principi in essa contenuti, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità nel corso dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà intraprendere tutte le attività necessarie per garantire qualità e continuità della depurazione.

5. L'Appaltatore dovrà predisporre la progettazione adottando un'impostazione che, in tutte le fasi (di realizzazione ed esercizio dell'opera), sia in grado di garantire requisiti di sostenibilità ambientale tali da minimizzare:
 - a) gli impatti ambientali derivanti dalla sua attuazione e, pertanto, dalla realizzazione delle opere;
 - b) gli impatti ambientali derivanti dall'opera in regime di esercizio attraverso le sue caratteristiche intrinseche e le relazioni con il contesto circostante.

Art. 17 - Tracciabilità dei movimenti finanziari

1. L'Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi, previsti dall'art. 3 della Legge n° 136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.
2. L'Appaltatore si impegna ad effettuare i pagamenti con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG, CUP precedentemente indicati, nonché la dicitura "*Misura PNRR: M2C4.I4.4*". Tali disposizioni si intendono applicate, con le modalità indicate nel medesimo art. 3 della Legge n° 136/2010 e s.m.i., anche nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.
3. Qualsiasi movimento finanziario dovrà riportare il relativo Codice Identificativo di Gara (CIG), il Codice Unico di Progetto (CUP) nonché la dicitura "*Misura PNRR: M2C4.I4.4*".
4. Consorzio S.p.a verificherà in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Ciascun componente fatturerà per la propria parte di competenza e la liquidazione avverrà distintamente a favore di ognuno di essi.
6. Consorzio S.p.a è in regime di Split payment ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 633/72 e dell'art. 1 del D.Lgs n° 50/2017, il codice unico di fatturazione elettronica è: M5UXCR1.
7. L'Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione ad Consorzio S.p.a ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Savona - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di cui sopra.
8. Le medesime clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari si devono applicare anche nei rapporti fra l'Appaltatore e il Subappaltatore.

Art. 18 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Il contratto è sottoposto alla normativa vigente in materia di antimafia e in materia penale.

Art. 19 - Domicilio.

1. L'Appaltatore elegge e dichiara esplicitamente il luogo del domicilio dello Studio della capogruppo sito in Via Brigata Partigiana Ugo Muccini 54A 19038 – Sarzana (SP), telefono: 0105959690 PEC: itec.gare@legalmail.it al quale Consorzio S.p.a potrà indirizzare, per tutta la durata dell'incarico, avvisi, richieste, atti giudiziari e ogni altra comunicazione di qualsiasi natura potesse occorrere. Sarà obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente ogni variazione di recapito telefonico o postale.

Art. 20 - Cessioni di credito

1. Eventuali cessioni di credito devono essere preventivamente autorizzate da Consorzio S.p.a

Art. 21 - Controversie.

1. Ai sensi dell'art. 209, comma 2 del Codice, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.
2. Ai sensi dello stesso comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso.
3. Le eventuali controversie relative all'esecuzione dell'appalto, verranno devolute al Giudice Ordinario del Foro di Savona.

Art. 22 - Privacy.

1. Ai sensi di quanto previsto all'art.13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali (dati raccolti presso l'interessato), si dà atto che:
 - a) il Titolare del trattamento è Consorzio S.p.a., con sede legale in Savona, Via Caravaggio 1, nella persona del Presidente del Consiglio di amministrazione;
 - b) il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Sig. Silvia Quintavalla, tel. 019230101, e-mail: privacy@depuratore.sv.it;
 - c) tutti i dati inerenti al presente contratto verranno trattati ai sensi della normativa vigente e come meglio descritto nell'informativa allegata al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.

Art. 23 - Violazione normativa anticorruzione e disciplina responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Clausola risoluzione espressa

1. Tutti i fornitori, i clienti nonché i prestatori d'opera, partners e consulenti di Consorzio S.p.a sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel Modello di Gestione 231, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nel Codice Etico e nel sistema disciplinare pubblicati sul sito www.depuratore.sv.it alla sezione Società Trasparente.
2. Con la firma del presente contratto l'Appaltatore dichiara di essere edotto della normativa in materia di anticorruzione (Legge n° 190/2012) e di disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge n° 300 del 29.09.2000 (D.Lgs n° 231/2001) nonché aver preso visione dei contenuti di cui al precedente capoverso.
3. L'inosservanza delle summenzionate disposizioni è causa di risoluzione espressa del presente contratto previa semplice comunicazione da parte di Consorzio S.p.a

Art. 24 - Condizioni generali di contratto.

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di conoscere ed accettare tutte le condizioni nessuna esclusa contenute nel presente contratto

Art. 25 - Protocollo Regolamentazione Prevenzione emergenza sanitaria COVID-19

1. L'Appaltatore è pienamente a conoscenza di quanto indicato nel Protocollo di Regolamentazione Prevenzione COVID 19 di Consorzio S.p.a. e dichiara di osservare scrupolosamente quanto in esso contenuto, fermo restando quanto verrà emanato a livello ministeriale, regionale e comunale in merito.

Art. 26 - Varie.

1. Tutto quanto non forma oggetto dei precedenti articoli si intende subordinato alle disposizioni normative in materia.

Art. 27 - Registrazione.

Il presente contratto sarà registrata solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Le parti danno atto che per espresso desiderio dei sottoscritti potrà essere firmato in tempi e luoghi diversi e si perfezionerà con la sottoscrizione con firma digitale dell'ultimo dei contraenti.

Il presente contratto, composto da n° 12 (dodici) pagine, è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice è sottoscritto in segno di accettazione dalle Parti che lo hanno dichiarato conforme alle loro volontà con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n° 82/2005 valida alla data odierna e a norma di legge.

Per Consorzio S.p.a
Il Presidente e Legale Rappresentante
(Dott. Maurizio Maricone)



Firmato digitalmente da:

MARICONE MAURIZIO

Firmato il 07/07/2023 11:02

Seriale Certificato: 376160

Valido dal 29/04/2021 al 29/04/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Per l'Appaltatore
Il legale rappresentante
(Dott. Ing. Pietro Misurale)

Firmato digitalmente da:

MISURALE PIETRO

Firmato il 07/07/2023 16:51

Seriale Certificato: 839192

Valido dal 19/10/2021 al 19/10/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA