



**CONSORZIO per la
DEPURAZIONE delle
ACQUE di SCARICO
del SAVONESE S.p.A.**

**ATTO DI AVVIO DELLA PROCEDURA
PER L'ACQUISIZIONE ED ESECUZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA
PER LE OPERE DI AMMODERNAMENTO IMPIANTO ESISTENTE PER IL
TRATTAMENTO/RICICLAGGIO DI FANGHI DI ACQUE REFLUE, TRAMITE
REVAMPING SEZIONI DI DIGESTIONE ANAEROBICA, DISIDRATAZIONE
MECCANICA ED ESSICCAMENTO TERMICO, NONCHÉ IMPLEMENTAZIONE
CON NUOVE SEZIONI DI COGENERAZIONE, IVI COMPRESSE TUTTE LE
CONNESSE OPERE ACCESSORIE**

(Regolamento aziendale recante la disciplina per lo corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche)

CUP: C55H22001390006 – Misura PNRR: M2C.1.1 - Linea C

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

PREMESSO CHE

- la Provincia di Savona è stata individuata dalla Legge Regionale n. 1/2014 e s.m.i. quale Ente di Governo d'ambito (in seguito "EGATO") del Servizio Idrico Integrato per l'ambito denominato "Centro Ovest 1 Savonese";
- APS S.c.p.a. è una società consortile per azioni, costituita il 11/01/2019 tra Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. (in seguito "Consorzio S.p.A."), che detiene il 50% del capitale sociale, Servizi Ambientali S.p.A., che ne detiene in 36,5%, e Servizi Comunali Associati S.r.l., che ne detiene il 13,5 %, per giungere ad una gestione unitaria del servizio idrico integrato nell'ATO Centro Ovest 1 Savonese;
- l'EGATO, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 17 del 12/03/2019, ha affidato alla Società APS S.c.p.a. la gestione del servizio idrico integrato nel territorio dell'ATO - Centro Ovest 1 Savonese, secondo la forma di gestione del c.d. "in house providing";
- in data 30/04/2019 è stata sottoscritta tra l'EGATO ed APS S.c.p.a. la "Convenzione di affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato al gestore unico nell'Ambito Territoriale Ottimale Centro Ovest 1 Savonese", che prevede tra i documenti che ne formano parte integrante il Piano d'Ambito approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 29.5.2018 (allegato sub lettera c) alla medesima convenzione);
- sono attualmente in corso le procedure finalizzate alla fusione per incorporazione delle sopra citate Società consorziate in APS S.c.p.a., il cui termine di completamento è stato prorogato al 31/12/2023 dall'assemblea straordinaria del 28/07/2021 di APS s.c.p.a. medesima;
- Consorzio S.p.A., nelle more di quanto sopra, riveste la funzione di gestore operativo del Servizio Idrico Integrato per conto di APS S.c.p.a. in una porzione territoriale di levante dell'ATO Centro Ovest 1, a servizio dei comuni di Savona, Varazze, Celle Ligure, Albisola Superiore, Albissola Marina, Quiliano, Vado Ligure, Bergeggi, Spotorno, Noli, Finale Ligure, Vezzi Portio, Orco Feglino, Calice Ligure, Rialto, Stella;
- in data 28/04/2020 Consorzio S.p.A., emetteva Ordine di servizio attuativo n° 182, nei confronti dell'RTP formato dallo Studio Majone Ingegneri Associati (mandataria), dalla Società di ingegneria Nord Milano Consult S.r.l. (mandante), dalla Società Majone & Partners S.r.l. (mandante), dal Geol. Marcello Ermia (mandante) e dalla Società Viarengo e Tiscornia S.n.c. di Milano (mandante) aggiudicatario dell' "Accordo quadro di durata biennale con un unico operatore per l'affidamento dei servizi di ingegneria relativi al servizio idrico integrato dell'ex Ambito Territoriale Ottimale Centro Ovest 1 Savonese", con il quale affidava l'incarico di redigere un progetto di fattibilità per l' "Individuazione di un sistema di trattamento dei fanghi dell'impianto di depurazione di Savona". Gli obiettivi primari della citata progettualità erano:
 - autosufficienza e indipendenza nella gestione dei fanghi di depurazione;

- massimizzazione del riutilizzo degli impianti attualmente esistenti allo scopo (al momento inutilizzati);
- implementazione/chiusura del ciclo produttivo dei fanghi al fine di ottenere in uscita un rifiuto/prodotto collocabile senza problemi sul mercato;
- possibilità di fornire un servizio ad impianti terzi anche in ragione dell'efficientamento massimo della soluzione tecnica prospettata.
- la progettualità di cui al precedente punto è stata sviluppata nel corso dell'annualità 2020, per essere completata e consegnata in versione finale nel giugno 2021; tale progettualità esaminava 17 possibili alternative progettuali, talvolta caratterizzate da elementi comuni (con differenze poco sostanziali tra le differenti previsioni), in altri casi caratterizzate da tecnologie estremamente differenti;
- le previsioni progettuali sopra riportate, risultano coerenti con la pianificazione di settore del SII, infatti il Piano d'Ambito approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 29/05/2018 (allegato sub lettera c) alla convenzione di affidamento del SII), riporta:
 - *"Savona - Revamping biodigestori e miglioramento sistema disaggregazione/stabilizzazione dei fanghi"* (totale investimento previsto 2.000.000,00 di euro – annualità 2024-2033);

CONSIDERATO CHE

- con D.M. n° 396 del 28/09/2021 venivano previste le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi relativi all'investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tale decreto prevedeva che l'assegnazione delle risorse avvenisse mediante procedure di evidenza pubblica con pubblicazione dei relativi avvisi sul sito istituzionale del Ministero della Transizione Ecologica (in sigla "MiTe" - ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in seguito in breve "MASE");
- in data 15/10/2021 veniva emanato dal MiTE (ora MASE) l'Avviso M2C.1.1 I 1.1 avente ad oggetto la proposta per il finanziamento relativa alla *Linea d'Intervento C – ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili*;
- Consorzio S.p.A., per tramite di APS S.c.p.a. trasmetteva all'EGATO (nota prot. 028/2022 del 11/03/2022) una bozza di proposta di finanziamento a valere sulle risorse PNRR della Misura sopra citata, per la realizzazione delle opere per l'ammodernamento di un impianto per il trattamento dei fanghi di acque reflue, tramite revamping delle sezioni di digestione anaerobica (con cattura del biogas e successiva estrazione del metano), disidratazione meccanica ed essiccamento termico, nonché implementazione con nuove sezioni di cogenerazione (con motore a gas/microturbine), ivi comprese tutte le connesse opere accessorie. In buona sostanza prevedeva la riattivazione di asset esistenti (di proprietà di Consorzio S.p.A.) con l'introduzione di sistemi di cogenerazione energia elettrica per autoconsumo. La proposta di finanziamento riguardava nello specifico le soluzioni 2C/2E del progetto di fattibilità relativo all' *"Individuazione di un sistema di trattamento dei fanghi dell'impianto di depurazione di Savona (giugno 2021)"*, in quanto meglio rispondenti alle previsioni tecniche del bando in argomento, nonché in termini di cronoprogramma di fattibilità/di spesa e di ritorno dell'investimento (ROI);
- in data 15/03/2022 l'EGATO, in qualità di Soggetto Destinatario ha presentato la proposta di finanziamento per l' *"Ammodernamento impianto esistente per il trattamento/riciclaggio di fanghi di acque reflue, tramite revamping sezioni di digestione anaerobica (con cattura del biogas e successiva estrazione del metano), disidratazione meccanica ed essiccamento termico, nonché implementazione con nuove sezioni di cogenerazione (con motore a gas / microturbine), ivi comprese tutte le connesse opere accessorie"*, provvedendo al caricamento dell'istanza su specifico portale web del MITE in data 15/03/2022.

Il quadro economico di progetto presentato, viene di seguito riportato:

Ammodernamento impianto esistente per il trattamento/riciclaggio di fanghi di acque reflue, tramite revamping sezioni di digestione anaerobica (con cattura del biogas e successiva estrazione del metano), disidratazione meccanica ed essiccamento termico, nonché implementazione con nuove sezioni di cogenerazione (con motore a gas / microturbine), ivi comprese tutte le connesse opere accessorie (crf. soluzione 2C)	
Lavori a base d'asta (inclusi costi per la sicurezza)	2.668.000,00 euro (IVA esclusa)
Somme a disposizione della stazione appaltante	533.600,00 euro (IVA esclusa)
Totale quadro economico complessivo dell'opera (IVA inclusa)	3.201.600,00 euro (IVA esclusa)

Al riguardo, come riportato nella "Scheda progetto" (presentata in data 15.03.2022 dalla Provincia di Savona, in qualità di EGATO operativo), si segnala che nella tabella "Riepilogo per centro di costo" la

totale spesa oggetto della richiesta di finanziamento risultava pari a € 4.207.520,00 (inclusa IVA) per un totale ammissibile pari ad € 3.821.300,80. Nella medesima Scheda veniva riportato che relativamente ai costi di investimento individuati per la soluzione proposta le *“valutazioni economiche sono riferite ai primi mesi dell’anno 2021, quindi necessitano di rivalutazione in funzione dell’evoluzione del mercato in corso”*;

- con Decreto MiTE (ora MASE) n° 206 del 21/12/2022 è stata approvata la graduatoria definitiva delle proposte ammesse a finanziamento relativa all’Investimento 1.1 Linea d’Intervento C, tra le quali l’intervento MTE11C_00000909 presentato dalla Provincia di Savona, in qualità di EGATO operativo, che risulta tra quelli ammessi a finanziamento per un importo pari a € 3.167.900,80;
- per l’opera in argomento APS S.c.p.a. ha acquisito, secondo le indicazioni pervenute da EGATO, il seguente CUP (codice unico di progetto di investimento pubblico): C55H22001390006;
- con Decreto MASE n. 23 del 20/01/2023 sono stati concessi i contributi previsti dagli articoli 2 e 3 dell’Avviso M2C.1.1 I 1.1 - Linea d’Intervento C, confermando che l’intervento MTE11C_00000909 presentato dalla Provincia di Savona (CUP C55H22001390006) è stato finanziato per un importo pari a € 3.167.900,80;

RICHIAMATO

- il progetto di fattibilità relativo all’ *“Individuazione di un sistema di trattamento dei fanghi dell’impianto di depurazione di Savona (giugno 2021), costituito dai seguenti elaborati:*
 - Relazione illustrativa - 20DS007M_SDF_R01_RI_REV.0, comprendente:
 - stato di fatto;
 - rilievo topografico, dei manufatti e degli impianti;
 - scopo dell’intervento e attività propedeutiche;
 - analisi delle possibili alternative;
 - valutazioni preliminari degli aspetti connessi con la sicurezza in fase di realizzazione degli interventi;
 - valutazione preventiva della sostenibilità ambientale, compatibilità paesaggistica, geologica, idrogeologica e misure di salvaguardia;
 - confronto delle alternative e considerazioni finali;
 - Relazione di processo – 20DS007M_SDF_R01_RI_REV.0 (Allegato 1), comprendente:
 - basi di calcolo adottate;
 - verifica modellistica del processo biologico a fanghi attivi;
 - produzione dei fanghi primari e biologici di supero;
 - analisi delle caratteristiche quali-quantitative dell’influente (allegato);
 - Inquadramento territoriale ed estratto mappa catastale -20DS007M_SDF_T01.1_IT-EMC_REV.0;
 - Analisi cartografica dei tematismi di natura geologica e dei vincoli a tutela di corsi d’acqua - 20DS007M_SDF_T01.2_CGEOACQ_REV.0;
 - Rilievi piano altimetrico - Planimetria stato attuale e documentazione fotografica - 20DS007M_SDF_T02_RPL-PSA_REV.0;
 - Planimetria collegamenti idraulici - stato di fatto - 20DS007M_SDF_T03_PCI-SDF_REV.0;
 - Locali pompe riscaldamento, compressori e centrale termica - stato di fatto - 20DS007M_SDF_T04.1_LPCCT-SDF_REV.0;
 - Digestore primario - stato di fatto - 20DS007M_SDF_T04.2_DP-SDF_REV.0;
 - Digestore secondario - stato di fatto - 20DS007M_SDF_T04.3_DS-SDF_REV.0;
 - Gasometro - stato di fatto - 20DS007M_SDF_T04.4_GA-SDF_REV.0;
 - Locale disidratazione fanghi - stato di fatto - 20DS007M_SDF_T04.5_LDF-SDF_REV.0;
 - Locale essiccamento termico fanghi - stato di fatto - 20DS007M_SDF_T04.6_LETF-SDF_REV.0;
 - Schema a blocchi di stato di fatto - 20DS007M_SDF_T05_SB-SDF_REV.0;
 - Soluzione 1A-B-C-D-E-F: planimetria - 20DS007M_SDF_T06.1_S1-P_REV.0;
 - Soluzione 1A-B-C-D-E-F: Schema a blocchi - 20DS007M_SDF_T06.2_S1-SB_REV.0;
 - Soluzione 1A-B-C-D-E-F: adeguamento impianti elettrici - 20DS007M_SDF_T06.3_S1-IE_REV.0;
 - Soluzione 1A-B-C-D-E-F: adeguamento impianti antincendio -20DS007M_SDF_T06.4_S1-IA_REV.0;
 - Soluzione 2A-B-C-D-E-F: planimetria - 20DS007M_SDF_T07.1_S2-P_REV.0;
 - Soluzione 2A-B-C-D-E-F: Schema a blocchi - 20DS007M_SDF_T07.2_S2-SB_REV.0;
 - Soluzione 2A-B-C-D-E-F: adeguamento impianti elettrici - 20DS007M_SDF_T07.3_S2-IE_REV.0;
 - Soluzione 2A-B-C-D-E-F: adeguamento impianti antincendio -20DS007M_SDF_T07.4_S2-IA_REV.0;
 - Soluzione 3A-B-C-D: planimetria - 20DS007M_SDF_T08.1_S3-P_REV.0;
 - Soluzione 3A-B-C-D: Schema a blocchi - 20DS007M_SDF_T08.2_S3-SB_REV.0;

- Soluzione 3A-B-C-D: adeguamento impianti elettrici - 20DS007M_SDF_T08.3_S3-IE_REV.0;
- Soluzione 3A-B-C-D: adeguamento impianti antincendio - 20DS007M_SDF_T08.4_S4-IA_REV.0;
- Soluzione 4: planimetria - 20DS007M_SDF_T09.1_S4-P_REV.0;
- Soluzione 4: Schema a blocchi - 20DS007M_SDF_T09.2_S4-SB_REV.0;
- Soluzione 4: adeguamento impianti elettrici - 20DS007M_SDF_T09.3_S4-IE_REV.0.

TENUTO CONTO

- di quanto previsto dal comma 8, dell'art. 4 dell'Avviso M2C.1.1 I 1.1 che recita: *“Una volta selezionata la Proposta e concesso il finanziamento, i Soggetti Destinatari saranno chiamati ad avviare tempestivamente le attività necessarie a garantire l'attuazione dell'Intervento oggetto della Proposta, nel rispetto dei cronoprogrammi attuativi e di spesa ivi previsti, e il conseguimento, da parte del MiTE, dei Target e Milestone previsti dal PNRR”*;
- del fatto che in data 22/12/2022, il Consiglio di Amministrazione di APS S.c.p.a. ha stabilito di istituire un gruppo di lavoro formato da personale di APS S.c.p.a. e personale delle tre società socie (tra cui Consorzio S.p.A.), con la finalità di definire le attività propedeutiche ad avviare nei tempi più brevi possibili gli interventi necessari (lavori, forniture, servizi e servizi di ingegneria) alla realizzazione dei progetti PNRR (tra cui quello in argomento);
- che la progettualità ad oggi disponibile, risulta sviluppata nel corso dell'annualità 2020 (per essere completata e consegnata in versione finale nel giugno 2021), ossia durante il periodo pandemico Sars-COVID19 e comunque in epoca precedente al conflitto russo-ucraino, rendendo pertanto essenziale lo sviluppo della progettazione definitiva dell'opera sia per l'inevitabile aggiornamento delle previsioni di spesa (che risultano ormai superate nell'attuale condizione macro-economica), sia per poter verificare/confermare l'aderenza delle soluzioni progettuali alle condizionalità PNRR, quali ad es. la coerenza con i principi DNSH (introdotte successivamente al periodo di sviluppo del progetto di fattibilità);
- dell'urgenza con la quale si debba procedere in ragione del cronoprogramma previsto dalla proposta di finanziamento formalizzata dalla Provincia di Savona in qualità di EGATO Operativo si ritiene che lo studio NORD Milano Consult s.r.l. risulti essere il soggetto in grado di poter più celermente svolgere lo sviluppo della progettazione definitiva, già comprensiva degli elaborati necessari per il successivo avvio delle procedura di appalto integrato, in quanto lo stesso ha già provveduto alla redazione del Progetto di Fattibilità sulla base del quale è stata prodotta la proposta di finanziamento.
- della richiesta di preventivo per l'affidamento del servizio di ingegneria per la progettazione definitiva dell'opera in oggetto, richiesto da parte di APS S.c.p.a. alla Società di Ingegneria Nord Milano Consult S.r.l. (con nota prot. n. 007 del 28/01/2023), nonché dell'offerta pervenuta da quest'ultima in qualità di mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti (come meglio dettagliato nella parte dispositiva del presente provvedimento), acquisito al protocollo di APS S.c.p.a. n. 35 del 03/02/2023;
- della successiva nota prot. n. 42 del 7/02/2023, con la quale APS S.c.p.a., al fine di dar corso celermente al processo di attuazione dell'intervento indicato, nelle more della definizione degli accordi fra le parti, ha chiesto a Consorzio Spa di procedere direttamente senza indugio alla valutazione dell'offerta ricevuta, nonché all'affidamento del servizio qualora ne ricorrano le condizioni a seguito delle verifiche effettuate, anticipando le somme necessarie, e raccomandando di archiviare agli atti la documentazione necessaria alla tracciabilità finanziaria per rendicontare le spese sostenute ad APS S.c.p.a. medesima;
- del fatto che l'offerta pervenuta dalla Società di Ingegneria Nord Milano Consult S.r.l. (mandataria), prevede il coinvolgimento di un team di professionisti in grado di garantire le professionalità necessarie per lo sviluppo della progettazione definitiva dell'opera nella sua complessità (avendo peraltro già identificato tutte le figure a presidio degli aspetti tecnici multidisciplinari ivi presenti); nonché prevede il coinvolgimento di professionisti di diverso genere (ed in particolare di genere femminile), nonché di un giovane professionista;
- del fatto che, in considerazione dell'urgenza con la quale occorre procedere all'affidamento in argomento, nonché del fatto che per l'esecuzione delle prestazioni previste (progettazione definitiva) non risulta necessario procedere a nuove assunzioni di personale (come confermato nell'offerta presentata dal costituendo raggruppamento), tenuto anche conto della durata limitata della prestazione da svolgere, non trovano applicazione le previsioni dell'art. 47, del decreto-legge 31 maggio 202, n. 77;
- del fatto che per la compiuta definizione delle opere, si renderà necessario eseguire prove/indagini/saggi/accertamenti/ecc... che verranno preliminarmente definiti dai progettisti incaricati e che pertanto in considerazione dell'attuale indeterminatezza degli stessi, le relative spese vive non risultano ricomprese nell'incarico di progettazioni in oggetto, bensì verranno ricomprese nel quadro economico dell'opera aggiornato.

Quanto sopra, fatte salve eventuali prove/indagini/saggi/accertamenti/ecc... che, per loro natura/caratteristiche, si ritenga più conveniente rimandare alla successiva fase di progettazione esecutiva nell'ambito dell'appalto integrato (al fine di sfruttare ad esempio le sinergie derivanti dall'intervenuta individuazione anche dell'impresa esecutrice che potrà fisicamente eseguire dette prove);

- del fatto che sono in corso valutazioni, da parte di APS S.c.p.a. (che detiene la regia delle attività necessarie a dare attuazione alle opere del PNRR), in merito alla definizione di una possibile procedura di affidamento unitaria delle prestazioni di direzione lavori e project management, per tutte le opere finanziate (o che si prevede vengano finanziate); pertanto, nelle more delle valutazioni di cui sopra, non sussistono al momento le condizioni per procedere anche all'affidamento delle successive fasi prestazionali per l'opera in argomento;
- del fatto che in conseguenza di quanto sopra esposto Consorzio S.p.A., nelle more della disciplina dei rapporti tra i diversi soggetti coinvolti nella filiera di attuazione della Misura PNRR in argomento, ritiene indifferibile procedere all'affidamento della progettazione definitiva delle opere di *"Ammodernamento impianto esistente per il trattamento/riciclaggio di fanghi di acque reflue, tramite revamping sezioni di digestione anaerobica (con cattura del biogas e successiva estrazione del metano), disidratazione meccanica ed essiccamento termico, nonché implementazione con nuove sezioni di cogenerazione (con motore a gas / microturbine), ivi comprese tutte le connesse opere accessorie"*;

VISTE le previsioni generali dell'art. 31 del D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i. relative al ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti, le cui disposizioni trovano applicazione per Consorzio S.p.a. in qualità di ente aggiudicatore;

RICHIAMATE le previsioni dell'art. 2 del "Regolamento generale per lavori, forniture, servizi e servizi di ingegneria nei settori speciali del Consorzio Depurazione del Savonese S.p.a." (approvato dal CdA nella seduta del 26/03/2021);

RICHIAMATE ALTRESI' le disposizioni del "Regolamento aziendale recante la disciplina per lo corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche" (approvato dal CdA nella seduta del 27/05/2021 – rev.1 – mag-21);

CONSIDERATO che all'interno dell'organico aziendale sono presenti soggetti in possesso delle qualifiche previste dai regolamenti aziendali (seppur con necessità di supporto tecnico-amministrativo tenuto conto degli aspetti legati alla gestione delle tematiche PNRR), come nel seguito individuati, per ricoprire il ruolo di Responsabile del procedimento (RP), secondo quanto disciplinato nella "Misura organizzativa interna per la gestione degli appalti di lavori, servizi e/o forniture" (rev.0 - mar-21);

Con il presente atto,

CONFERMA

- le previsioni del progetto di fattibilità relativo all' *"Individuazione di un sistema di trattamento dei fanghi dell'impianto di depurazione di Savona (giugno 2021)"*, come sopra richiamato, ivi comprese le valutazioni in relazione alle Soluzioni 2C/2E da attuare, già approvate dall'Ente di Governo dell'Ambito Centro Ovest-1;

DETERMINA

- di avviare con immediatezza l'affidamento dei servizi di ingegneria (incluse eventuali altre prestazioni professionali necessarie), per lo sviluppo della progettazione definitiva dell'opera in argomento, al fine di perseguire il riallineamento del cronoprogramma procedurale rispetto a quanto riportato nella Scheda progettuale presentata da EGATO;
- di procedere, considerata l'urgenza con la quale occorre procedere in ragione di quanto riportato al precedente punto, all'affidamento in via diretta dell'incarico per la progettazione definitiva dell'opera, per un importo pari ad € 129.898,59 (euro centoventinovemilaottocentonovantaotto/59) al raggruppamento formato da Nord Milano Consult S.r.l. – P.I. 01687110120 (mandataria), Majone & Partners S.r.l. – P.I. 06437450065 (mandante), Dott. Ing. Giuseppe Pastorelli – P.I. 01836341204 (mandante), Navitas S.r.l. – P.I. 02355260031 (mandante), Dott. Geol. Marcello Ermia – P.I. 01273420099 (mandante), Dott. Ing. Simona Serravalli – P.I. 01697930996 (mandante) e Viarengo e Tiscornia S.n.c. – P.I. 02391930100/00183020999 (mandante); ritenuto che tale soggetto, i cui componenti principali hanno già

- curato la precedente fase progettuale, sia in grado di poter più celermente svolgere lo sviluppo della progettazione definitiva per l'avvio della fase autorizzativa dell'opera;
- di sviluppare la progettazione definitiva comprensiva degli elaborati necessari per procedere, a valle dell'intervenuta autorizzazione dell'opera, direttamente all'individuazione del Soggetto Realizzatore per tramite di procedura di appalto integrato, con l'obiettivo di traguardare i target previsti nella Misura M2C.1.1 I 1.1 del PNRR;
 - di dare mandato ai soggetti nel seguito individuati di procedere con le attività di progettazione in oggetto "in urgenza" ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 in quanto la *"mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari"*, anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, propedeutiche alla stipula del contratto;
 - di dare atto che le risorse finanziarie necessarie all'affidamento dell'incarico in oggetto (nonché per lo sviluppo delle prove/indagini/saggi/accertamenti/ecc...), prevedono l'utilizzo di fondi propri, fatti salvi successivi accordi con APS S.c.p.a. per l'eventuale rimborso di dette somme (anche a seguito dell'ottenimento dell'anticipazione del finanziamento PNRR);
 - di impegnarsi a far ratificare la presente determinazione da parte del CdA, in occasione della prima convocazione utile, provvedendo contestualmente alla revisione straordinaria del Piano di Investimenti aziendale 2023 per l'accoglimento delle spese di progettazione in argomento;

AUTORIZZA

l'affidamento diretto di un servizio di ingegneria per la progettazione definitiva delle opere di *"Ammodernamento impianto esistente per il trattamento/riciclaggio di fanghi di acque reflue, tramite revamping sezioni di digestione anaerobica (con cattura del biogas e successiva estrazione del metano), disidratazione meccanica ed essiccamento termico, nonché implementazione con nuove sezioni di cogenerazione (con motore a gas / microturbine), ivi comprese tutte le connesse opere accessorie"*, sito presso il depuratore di Savona, determinando altresì quanto di seguito riportato:

1. OGGETTO DELL'APPALTO: servizio di ingegneria per la progettazione definitiva delle opere di *"Ammodernamento impianto esistente per il trattamento/riciclaggio di fanghi di acque reflue, tramite revamping sezioni di digestione anaerobica (con cattura del biogas e successiva estrazione del metano), disidratazione meccanica ed essiccamento termico, nonché implementazione con nuove sezioni di cogenerazione (con motore a gas / microturbine), ivi comprese tutte le connesse opere accessorie"*, sito presso il depuratore di Savona;
2. IMPORTO DI RIFERIMENTO PER RICHIESTA PREVENTIVO: € 132.549,59 al netto dei contributi ed IVA di legge;
3. IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO: € 129.898,59 al netto dei contributi ed IVA di legge;
4. SOGGETTI NOMINATI:
 - a) RPPE (incluso svolgimento del ruolo di Responsabile dei lavori ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.): dott. ing. Carlo Sparzo (Responsabile Area Tecnica);
 - b) RPFA: dott. Mirco Conterno (Responsabile Servizio Gare e Appalti);
 DETERMINAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONE TECNICA: considerato che si procederà con affidamento in via diretta del servizio in oggetto, ai sensi delle previsioni del Regolamento aziendale recante la disciplina per lo corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche, il presente appalto è escluso dall'applicazione degli incentivi per funzione tecnica
5. CRONOPROGRAMMA APPALTO:


a) Fase di affidamento del servizio (responsabile RPFA):	5 giorni ¹
b) Fase di esecuzione del servizio (responsabile RPPE):	210 giorni
6. CODICE COMMESSA:

Savona, lì 8./02/2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Maurizio Maricone

¹ La tempistica ivi indicata è dovuta all'estrema urgenza che l'affidamento in argomento riveste al fine di perseguire il riallineamento del cronoprogramma procedurale rispetto a quanto riportato nella Scheda progettuale presentata da EGATO per l'ottenimento dei finanziamenti della Misura M2C.1.1 I 1.1 – Linea C del PNRR.

Per presa visione e accettazione della nomina

Ing. Sparzo 

Dott. Conterno 

