

**CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE
DI SCARICO DEL SAVONESE SPA
VIA CARAVAGGIO, 1 - 17100 SAVONA**

**PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 32 COMMA 5 D.LGS N° 50/2016**

**Oggetto: appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori relativi alle
“Opere di ammodernamento impianto esistente per il trattamento fanghi acque reflue,
tramite revamping sezioni di digestione anaerobica e disidratazione meccanica, nonché
implementazione con nuove sezioni di cogenerazione, ivi comprese tutte le connesse opere
accessorie”. Misura M2C1.1. I 1.1 – Linea C - CUP: C55H22001390006 - CIG: A014267ED8.**

L'anno duemilaventitre, il giorno 21 (ventuno) del mese di dicembre, il Dott. Maurizio Maricone, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese Spa

PREMESSO CHE:

1. la Provincia di Savona è stata individuata dalla Legge Regionale n° 1/2014 e s.m.i. quale Ente di Governo d'ambito (in seguito in breve “**EGATO**”) del Servizio Idrico Integrato (in seguito in breve “**SII**”) per l'ambito denominato “Centro Ovest 1 Savonese”;
2. Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A. (di seguito in breve “**APS Scpa**”) è una società consortile per azioni, costituita il 11.01.2019 tra Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. (in seguito in breve “**Consorzio Spa**”), che detiene il 50% del capitale sociale, Servizi Ambientali S.p.A., che ne detiene in 36,5%, e Servizi Comunali Associati S.r.l., che ne detiene il 13,5 %, per giungere ad una gestione unitaria del servizio idrico integrato nell'ATO Centro Ovest 1 Savonese;
3. l'EGATO, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 17 del 12.03.2019, ha affidato ad APS Scpa la gestione del SII dell'ATO - Centro Ovest 1 Savonese, secondo la forma di gestione del c.d. “*in house providing*”;
4. sono attualmente in corso le procedure finalizzate alla fusione per incorporazione delle sopra citate società consorziate in APS Scpa, il cui termine di completamento è stato prorogato al 31.12.2023 dall'assemblea straordinaria del 28.07.2021 di APS Scpa medesima;
5. Consorzio Spa, nelle more di quanto sopra, riveste la funzione di gestore operativo del SII per conto di APS Scpa in una porzione territoriale di levante dell'ATO Centro Ovest 1, a servizio dei comuni di Savona, Varazze, Celle Ligure, Albisola Superiore, Albissola Marina, Quiliano, Vado Ligure, Bergeggi, Spotorno, Noli, Finale Ligure, Vezzi Portio, Orco Feglino, Calice Ligure, Rialto, Stella;
6. l'opera, avente ad oggetto l'ammodernamento dell'impianto esistente di Via Caravaggio, 1 a Savona per il trattamento fanghi acque reflue, tramite il revamping delle sezioni di digestione anaerobica e disidratazione meccanica, nonché l'implementazione con nuove sezioni di cogenerazione, ivi comprese tutte le connesse opere accessorie, rientra tra gli interventi finanziati con fondi PNRR nell'ambito della Misura M2C1.1 I 1.1 - Linea d'Intervento C (cfr. Decreto MASE n° 23 del 20.01.2023 - intervento MTE11C_00000909 presentato da Provincia di Savona - EGATO Operativo del Servizio Idrico Integrato per l'ambito denominato “Centro Ovest 1 Savonese”);
7. APS Scpa, in qualità di Soggetto Realizzatore, può operare anche per tramite della propria consorziata Consorzio Spa nella realizzazione del progetto, in proprio o tramite soggetti terzi, individuati con le procedure previste dai propri Regolamenti di acquisizione lavori, forniture e servizi, dai Decreti di Semplificazione e dalla normativa vigente in materia di acquisizione attualmente in vigore;
8. Consorzio Spa, su delega di APS Scpa, nelle more della definizione degli accordi fra le due società medesime, ha:
 - affidato in data 08.02.2023, ai sensi del combinato di cui all'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (di seguito in breve “**Codice**”) e dell'art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. n° 76/2020

modificato dal D.L. n° 77/2021, l'incarico relativo alla progettazione definitiva dell'opera in oggetto, al R.T.P. formato dalla Nord Milano Consult S.r.l. di Busto Arsizio (VA), in qualità di mandataria e alle mandanti Majone & Partners S.r.l. di Milano, Dott. Ing. Giuseppe Pastorelli di Imola (BO), Navitas S.r.l. di Borgomanero (NO), Dott. Geol. Marcello Ermia di Casanova Lerone (SV), Dott. Ing. Simona Serravalli di Genova e Arch. Luca Parodi di Luni (SP);

- con precedente atto n° 9 assunto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 10.05.2023, ritenuto necessario ed improcrastinabile, al fine del rispetto delle tempistiche imposte dal PNRR, in attesa dell'ultimazione delle procedure autorizzative ai sensi dell'art. 158 bis del D. Lgs. n° 152/06 da parte di EGATO, della verifica da parte dell'ente certificatore sopra individuato e della validazione del progetto definitivo dell'opera in oggetto, procedere:

- ad individuare il soggetto realizzatore dell'opera attraverso un appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori tramite una procedura negoziata senza bando, (ai sensi dell'art. 59, comma 1 del Codice, così come derogato dall'art. 48, commi 4, 5 e 6 del D.L. n° 77/2021, convertito dalla Legge n° 108/2021, dall'art. 225 comma 8 del Codice e dall'art. 14 comma 4 della Legge n° 41/2023, di conversione del D.L. n° 13/2023) sulla base del progetto definitivo di cui sopra;

- a nominare, ai sensi del "Regolamento aziendale recante la disciplina per lo corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche" i seguenti soggetti quali:

- RPPE (incluso svolgimento del ruolo di Responsabile dei lavori ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.): dott. ing. Carlo Sparzo (Responsabile Area Tecnica);
- RPFA: dott. Mirco Conterno (Responsabile Servizio Gare e Appalti);

- ha affidato in data 08.06.2023, l'incarico relativo al servizio di ingegneria per le attività di verifica, ai sensi dell'art. 26 del Codice, della progettazione dell'opera in oggetto, alla società Rina Check S.r.l. di Genova;

9. l'EGATO, nel perseguimento dell'interesse pubblico finalizzato alla realizzazione del suddetto intervento inserito nel programma PNRR di cui al Decreto MiTE n° 396/2021 - Misura M2C1.1. I 1.1 – Linea C, è il Soggetto Attuatore dello stesso e con atto prot. n° 41174 del 09.08.2023 ha sottoscritto ed inoltrato al MASE l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal MASE per il progetto MTE11C_00000909 - CUP C55H22001390006;

10. in data 10.08.2023 con prot. n°41560 di EGATO, è stata sottoscritta la "Convenzione per la realizzazione degli interventi oggetto di contributo a valere sulle risorse finanziarie previste per gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Decreto del Ministero della Transizione Ecologica DM n° 396/2021 – Misura M2C1.1. I 1.1 – linea d'intervento C attuazione del Progetto PNRR – Misura M2C1.1. I 1.1 – Linea C" con la quale l'EGATO ha devoluto ad APS Scpa il ruolo di Soggetto Realizzatore.

RICORDATO CHE:

- l'EGATO, in data 11.08.2023, con Provvedimento Dirigenziale n° 2161, ha provveduto ad autorizzare il progetto definitivo dell'opera in oggetto ai sensi dell'art. 158-bis del D. Lgs. 152/2006 e, altresì, ha dichiarato *"la pubblica utilità, l'indifferibilità ed urgenza in conformità alle leggi vigenti in materia"* dell'opera;
- il Consiglio di Amministrazione di Consorzio Spa in data 07.09.2023 ha approvato il medesimo progetto il cui quadro economico ammonta a complessivi € 5.774.176,24;
- il Rina Check S.r.l. di Genova, all'uopo incaricato, ha, in data 19.09.2023, verificato ai sensi dell'art. 26 del Codice il suddetto progetto;
- il Responsabile del Procedimento in Fase di Progettazione (RPPE) – dott. ing. Carlo Sparzo - all'uopo nominato, in data 25.09.2023 ha validato il progetto definitivo relativo all'opera in esame.

CONSIDERATO ANCHE CHE in data 21.09.2023 è stata stipulata la "Convenzione attuativa per la realizzazione degli interventi oggetto di contributo a valere sulle risorse finanziarie previste per gli interventi del PNRR - Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n° 396 del 28.09.2021 – MISURA: M2C.1.1

11.1 – LINEA D’INTERVENTO C – Attuazione del Progetto che regola i rapporti fra APS Scpa e Consorzio Spa e secondo cui, all’art. 2 della suddetta convenzione, APS Scpa, in qualità di Soggetto Realizzatore dell’intervento in oggetto, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 1 della Convenzione n°41560/2023, delega la propria consorziata Consorzio Spa allo svolgimento di tutte le attività e adempimenti elencati dagli artt. 4 e 5 della stessa Convenzione n°41560/2023, salvo quanto previsto al comma 2 dell’art. 4 e ovverosia il compi compito di approvare e sottoporre ad EGATO la proposta di adeguamento e di aggiornamento del Piano economico finanziario (PEF) relativo alla concessione in essere, in modo da considerare correttamente le risorse PNRR dell’Intervento in oggetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 165 del Codice.

RICHIAMATO il precedente atto n° 18 assunto dal Presidente del consiglio di Amministrazione in data 25.09.2023 con il quale si:

- autorizzava l’avvio della procedura aperta ai sensi del combinato di cui all’art. 60 del Codice e agli artt. 10 e seguenti del Regolamento Generale per Lavori, Forniture, Servizi e Servizi di Ingegneria nei Settori Speciali del Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a. (di seguito in breve “**Regolamento di Consorzio Spa**”) per l’affidamento di un appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori relativi alle “*Opere di ammodernamento impianto esistente per il trattamento fanghi acque reflue, tramite revamping sezioni di digestione anaerobica e disidratazione meccanica, nonché implementazione con nuove sezioni di cogenerazione, ivi comprese tutte le connesse opere accessorie*”. Misura M2C1.1. I 1.1 – Linea C - CUP: C55H22001390006;
- individuava quale regime giuridico e disciplina applicabile in tema di affidamenti e contratti finanziati o cofinanziati con fondi PNRR, richiamando i contenuti e le conclusioni della circolare MIT del 12 luglio 2023, quello previsto dall’art. 14 del D.L. n° 13/2023, convertito con modificazioni dalla legge n° 41/2023, che proroga fino al 31.12.2023 l’efficacia delle procedure di affidamento semplificate e derogatorie al Codice, introdotte dal D. L. n° 16/2022;
- approvavano gli elaborati di gara relativamente all’appalto in oggetto secondo cui il valore stimato dell’appalto ammonta a complessivi € **4.431.398,50** così suddiviso:

IMPORTO ESECUZIONE LAVORI - (A)	(soggetto a ribasso)	4.001.785,13
ONERI DELLA SICUREZZA - (B)	(non soggetti a ribasso)	97.601,37
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORAZIONI - (A+B)		4.099.386,50
OPZIONI (art. 106 comma 1 lett. a) ed e) del Codice e art. 5 comma 3 dello Schema di Contratto) - (C)		204.969,33
IMPORTO COMPENSI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, INCLUSI ONERI PREVIDENZIALI - (D)	(soggetta a ribasso SOLO la parte relativa alle spese ed oneri accessori di cui all’art. 5 del DM 17 giugno 2016 che ammontano ad € 22.674,98)	127.042,67
IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO - (A+B+C+D)		4.431.398,50

- dava atto che il procedimento seguito per la determinazione dei compensi per la progettazione esecutiva è illustrato all’interno Capitolato Speciale di Appalto – Parte Amministrativa nell’Allegato 1 – Calcolo corrispettivi progetto esecutivo. Detto importo è stato calcolato secondo il Decreto del Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito in breve “**D.M. 17 giugno 2016**”). Tale importo, alla luce della recente Legge n° 49/2023 sull’equo compenso, deve essere considerato **minimo inderogabile** e, pertanto, il concorrente potrà ribassare soltanto quella parte del compenso relativa alle spese e oneri accessori di cui all’art. 5 del D.M. 17 giugno 2016;
- determinava quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del combinato di cui agli art. 11.1 del

Regolamento di Consorzio Spa e dell'art. 95, comma 2 del Codice sulla base degli elementi contenuti nel Disciplinare di gara;

- disponeva che le offerte tecniche verranno valutate da apposita Commissione Giudicatrice successivamente nominata ai sensi dell'art. 2.3 del Regolamento di Consorzio Spa;
- disponeva di gestire integralmente in modalità telematica la procedura di affidamento attraverso la piattaforma "Tutto Gare" disponibile al seguente URL: <https://piattaformatelematica.tuttogare.it> nella sezione dedicata;
- dava atto che per, motivi organizzativi e gestionali, si era ritenuto necessario sostituire, il RPPE Dott. Ing. Carlo Sparzo nominato con precedente atto n° 9 del 10.05.2023, con il Dott. Roberto Bogni e conseguentemente si procedeva alla riorganizzazione e all'individuazione dei soggetti deputati a ricoprire i ruoli di Responsabile del Procedimento (RP) e di collaboratori dei suddetti soggetti, secondo quanto disciplinato nella "Misura organizzativa interna per la gestione degli appalti di lavori, servizi e/o forniture" e più precisamente:
 - ✓ **RPPE** – verifica preventiva del progetto (incluso svolgimento del ruolo di Responsabile dei lavori ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.): Dott. Roberto Bogni - Resp. Ufficio Ambiente e Autorizzazioni;
 - ✓ **COLLABORATORE designato di RPPE**: Dott. Ing. Giusemaria Goso – Resp. Servizio Servizi Tecnici;
 - ✓ **RPFA**: Dott. Mirco Conterno (Responsabile Servizio Gare e Appalti);
 - ✓ **COLLABORATORE designato di RPFA**: Rag. Elena Rissotto (Resp. Ufficio Approvv.ti e Magazzino).

RICORDATO che, alla data di scadenza delle offerte fissata per il 02.11.2023, sono pervenuti due plichi virtuali e più precisamente:

#	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione
1	21	00115430092	DEMONT S.r.l.
2	23	02953450174	SIDERIDRAULIC SYSTEM S.p.A.

RICORDATO CHE il sistema di aggiudicazione della gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui agli art. 11.1 del Regolamento di Consorzio Spa e dell'art. 95 comma 2 del Codice.

DATO ATTO CHE:

- ciascuna offerta validamente presentata avrà una valutazione massima complessiva di 100 punti così ripartita:
 - 70 punti massimo offerta tecnica;
 - 30 punti massimo offerta economica.
- l'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base al metodo aggregativo – compensatore [cfr. Linee Guida n. 2 in materia di offerta economicamente più vantaggiosa approvate dall'ANAC con delibera n° 1005 del 21.09.2016 aggiornate al D. Lgs. n° 56/2017 con delibera n° 424 del 2 maggio 2018] e che non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, o recanti disposizioni difformi dai documenti di gara, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva.

VERIFICATO i verbali del Saggio di Gara redatti in data 2 novembre 2023 (verifica documentazione amministrativa) e del 16 novembre 2023 (procedura di soccorso istruttorio).

DATO ATTO CHE la Commissione Giudicatrice, all'uopo nominata, ha terminato i propri lavori e, come risulta, da apposito verbale conclusivo della stessa in data 15.12.2023, ha attribuito ai due concorrenti i punteggi tecnici di seguito indicati:

- DEMONT S.r.l. di Millesimo (SV) => Punti complessivi **19,36;**
- SIDERIDRAULIC SYSTEM S.p.A. di Cellatica (BS) => Punti complessivi **47,77,**

oltre e a trasmettere i propri verbali al RPFA nonché Presidente del Seggio di Gara.

VERIFICATO il verbale conclusivo del Seggio di Gara con il quale è stato determinato, per l'appalto in oggetto, soggetto primo e unico in graduatoria la società **SIDERIDRAULIC SYSTEM S.p.A.** di Cellatica (BS), con il ribasso unico in percentuale dell'1,00% per un importo complessivo di € **4.186.173,23** incluso € 97.601,37 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e contributi di legge sulle spese di progettazione ammontanti ad un importo massimo di € 6.038,31.

VERIFICATA, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del Codice, la proposta di aggiudicazione nei confronti della società **SIDERIDRAULIC SYSTEM S.p.A.** di Cellatica (BS) redatta dal Presidente del Seggio di Gara Monocratico e Responsabile del Procedimento in Fase di Affidamento (RPFA) – dott. Mirco Conterno, in data 20.12.2023.

PRESO ATTO CHE nella proposta di aggiudicazione il RPFA ha:

- disposto l'esclusione dell'offerta presentata dalla **DEMONT S.r.l.** di Millesimo (SV) in quanto non ha raggiunto la soglia minima di sbarramento tecnico prevista nel disciplinare di gara ai sensi dell'art. 95 comma 8 del Codice;
- proposto l'aggiudicazione dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori relativi alle "Opere di ammodernamento impianto esistente per il trattamento fanghi acque reflue, tramite revamping sezioni di digestione anaerobica e disidratazione meccanica, nonché implementazione con nuove sezioni di cogenerazione, ivi comprese tutte le connesse opere accessorie" - Misura M2C1.1. I 1.1 – Linea C [CUP: C55H22001390006 - CIG: A014267ED8] alla **SIDERIDRAULIC SYSTEM S.p.A.** di Cellatica (BS) per un importo complessivo di € **4.186.173,23** incluso € 97.601,37 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e contributi di legge sulle spese di progettazione ammontanti ad un importo massimo di € 6.038,31.

CONSIDERATO che la suddetta proposta di aggiudicazione è soggetta, ai sensi del medesimo articolo del Codice, all'approvazione dell'organo competente della Stazione Appaltante.

VISTA la nota n° 3457 del 02.10.2023 con la quale Consorzio Spa in qualità di Soggetto Realizzatore delegato per il progetto relativo alle "Opere di ammodernamento impianto esistente per il trattamento fanghi acque reflue, tramite revamping sezioni di digestione anaerobica e disidratazione meccanica, nonché implementazione con nuove sezioni di cogenerazione, ivi comprese tutte le connesse opere accessorie - intervento cofinanziato con fondi PNRR (Misura M2C1.1. I 1.1 – Linea C) - CUP: C55H22001390006 – CIG: A014267ED8" ha trasmesso ad EGATO una proposta di variazione del progetto medesimo ed integrazione del finanziamento.

VISTA la nota n° prot. 3525/2023 del 06.10.2023 con la quale EGATO ha presentato al MASE l'istanza di variazione sopra indicata.

CONSIDERATO che, a seguito di tale istanza, si è aperta con il MASE una fase di interlocuzione e che la pratica è a tutt'oggi in fase di approfondimento da parte degli Uffici Ministeriali.

CONSIDERATO INOLTRE CHE nel bando di gara è previsto che "*Consorzio Spa si riserva il diritto di sospendere, non aggiudicare la gara, non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione, in presenza di adeguate motivazioni*".

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE l'art. 19 comma 3 dello schema di contratto inserito fra i documenti di gara dell'appalto in oggetto prevede che: "*Rimane comunque diritto della Stazione appaltante il recesso dal contratto in caso di revoca/rinuncia, a qualsiasi titolo, del finanziamento PNRR relativo alle opere in oggetto, che l'Appaltatore si impegna ad accettare senza aver nulla a pretendere. Nei casi di cui al presente*

comma il recesso non darà diritto ad alcun titolo di indennità, compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta".

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi dell'art. 6 comma 1 dell'**AVVISO M2C.1.1 I 1.1** Linea d'Intervento C "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili", i Soggetti Destinatari (EGATO) devono individuare i Soggetti Realizzatori **entro il 31 dicembre 2023**, ex decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del D. L. n° 77/2021, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili.

RITENUTO pertanto che, pur nella possibilità di individuazione dell'Appaltatore (Soggetto Realizzatore dell'intervento), nelle more della compiuta definizione delle interlocuzioni in corso con gli uffici ministeriali in ordine al destino del finanziamento PNRR erogato con decreto MASE n° 23 del 20.01.2023 (come modificato con decreto MASE n° 334 del 18.09.2023), con il presente provvedimento si debba prudenzialmente procedere all'affidamento dell'appalto "**con riserva**".

DISPONE

1. ai sensi dell'art. 32 comma 5 del Codice, di **aggiudicare con riserva, nelle more della compiuta definizione delle interlocuzioni attualmente in corso con gli uffici ministeriali in ordine al destino del finanziamento PNRR erogato con decreto MASE n° 23 del 20.01.2023 (come modificato con decreto MASE n° 334 del 18.09.2023)**, l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori relativi alle "Opere di ammodernamento impianto esistente per il trattamento fanghi acque reflue, tramite revamping sezioni di digestione anaerobica e disidratazione meccanica, nonché implementazione con nuove sezioni di cogenerazione, ivi comprese tutte le connesse opere accessorie". Misura M2C1.1. I 1.1 – Linea C - CUP: C55H22001390006 - CIG: A014267ED8 alla società **SIDERIDRAULIC SYSTEM S.p.A.** di Cellatica (BS) per un importo complessivo di **€ 4.186.173,23** incluso € 97.601,37 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e contributi di legge sulle spese di progettazione ammontanti ad un importo massimo di € 6.038,31.
2. ai sensi dell'art. 32 comma 5 del Codice, che tale aggiudicazione non è immediatamente efficace fino alla conclusione della verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice;
3. ai sensi dell'art. 32 comma 6 del Codice, che la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Il Presidente e Legale Rappresentante
(Dott. Maurizio Maricone)

provv_agg_fanghi_PNRR_SIDERIDRAULIC.cm/er



Firmato digitalmente da:
MARICONE MAURIZIO
Firmato il 21/12/2023 15:26
Seriale Certificato: 376160
Valido dal 29/04/2021 al 29/04/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA