
 
 
 
SCHEMA DI CONTRATTO TRA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. E ______________ PER I 
“SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA CONDUZIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA E I LAVORI 
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE E DEGLI IMPIANTI 
ELETTRICI, ELETTRONICI ED ELETTROMECCANICI DELLE APPARECCHIATURE E DEGLI 
IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI ED ELETTROMECCANICI FACENTI PARTE DEL 
SISTEMA INTEGRATO DI TRATTAMENTO DEI REFLUI FOGNARI DEI COMUNI DI ALBENGA, 
BALESTRINO, BOISSANO, BORGHETTO SANTO SPIRITO, BORGIO VEREZZI, CERIALE, 
LOANO, PIETRA LIGURE, TOIRANO, TOVO SAN GIACOMO E DEL SISTEMA INTEGRATO DI 
DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA POTABILE DEI COMUNI DI BOISSANO, BORGHETTO SANTO 
SPIRITO, BORGIO VEREZZI, CERIALE, PIETRA LIGURE, TOIRANO, TOVO SAN GIACOMO”.  
CIG: ____________ 
 
da una parte: 
il ______________, domiciliato in ________________ - il quale interviene, in qualità di 
___________________________, in nome, per conto e nell’esclusivo interesse di Servizi Ambientali 
S.p.A. - C.F. e P.IVA. ______________ - parte che in seguito sarà denominata “Servizi Ambientali 
Spa”; 
 
dall’altra: 
il ___________________ il quale interviene, in qualità di Legale Rappresentante della 
_________________________ S.r.l. C.F. e P.IVA. ___________ con Sede 
________________________ parte che in seguito sarà denominata “Impresa Affidataria” 
 
premesso che: 

- Servizi Ambientali Spa ha realizzato e gestisce, a partire dal 2009, l’impianto di depurazione delle 
acque reflue sito nel Comune di Borghetto S. Spirito (SV); 

- l’art. 62, commi 1 e 2, del Codice stabilisce che tutte le stazioni appaltanti per effettuare le gare 
di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti devono essere qualificate ai 
sensi dell’art. 63 e dell’allegato II.4 del Codice stesso; 

- Servizi Ambientali Spa, non essendo qualificata per le fasi di affidamento di lavori, servizi e/o 
forniture sopra le soglie di cui sopra, deve avvalersi di stazioni appaltanti e/o centrali uniche di 
committenza qualificata e, a tal fine, ha individuato, attraverso la stipula di apposita convenzione 
in data 07.08.2026, quale stazione appaltante qualificata ai sensi dell’art. 62, comma 6, lett. a) e 
b), del Codice per le attività di committenza ausiliaria per la fase di affidamento dei “Servizi di 
assistenza alla conduzione e di manutenzione ordinaria e i lavori di manutenzione straordinaria 
delle apparecchiature e degli impianti elettrici, elettronici ed elettromeccanici delle 
apparecchiature e degli impianti elettrici, elettronici ed elettromeccanici facenti parte del sistema 
integrato di trattamento dei reflui fognari dei comuni di Albenga, Balestrino, Boissano, Borghetto 
Santo Spirito, Borgio Verezzi, Ceriale, Loano, Pietra Ligure, Toirano, Tovo San Giacomo E Del 
Sistema Integrato Di Distribuzione Dell’acqua Potabile Dei Comuni Di Boissano, Borghetto Santo 
Spirito, Borgio Verezzi, Ceriale, Pietra Ligure, Toirano, Tovo San Giacomo”, il Consorzio per la 
Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese Spa (in breve di seguito “Consorzio Spa”); 

- con atti n° 13 e _____ assunti rispettivamente in data 07.08.2026 e _____________ da parte del 
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Servizi Ambientali Spa si è proceduto alla nomina 
del RUP di Consorzio Spa e all’avvio alle attività di committenza ausiliaria per la sola fase di 
affidamento dell’appalto e nell’ultimo all’approvazione della documentazione di gara; 

- in data __________ si è proceduto attraverso la piattaforma telematica Tutto Gare di Servizi 
Ambientali Spa alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto; 

- in data ______________, a seguito della suddetta procedura di gara, ai sensi dell’art. 17 comma 
5 del Codice, è stato aggiudicato l’appalto relativo al “Servizio di assistenza alla conduzione e di 
manutenzione ordinaria e i lavori di manutenzione straordinaria delle apparecchiature e degli 
impianti elettrici, elettronici ed elettromeccanici delle apparecchiature e degli impianti elettrici, 
elettronici ed elettromeccanici facenti parte del sistema integrato di trattamento dei reflui fognari 
dei comuni di Albenga, Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Ceriale, 
Loano, Pietra Ligure, Toirano, Tovo San Giacomo e del Sistema Integrato di Distribuzione 
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dell’acqua Potabile dei Comuni di Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Ceriale, 
Pietra Ligure, Toirano, Tovo San Giacomo” alla _________________________ con l’importo 
complessivo di € ______________ incluso € ________________ quali oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso; 

- in data ____________, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Consorzio Spa, che 
agisce quale stazione di committenza ausiliaria in nome e per conto di Servizi Ambientali Spa, 
ha provveduto, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del Codice, ad aggiudicare a 
______________________________ per l’importo complessivo di € ___________________, 
l’appalto in oggetto. 

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue 

Art. 1 -  Premesse. 
Le premesse suesposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
Art. 2 -  Oggetto. 
1 . Il presente contratto ha per oggetto i servizi di assistenza alla conduzione e servizi di 

manutenzione, nonché dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici ed 
elettronici facenti parte del sistema integrato di trattamento dei reflui fognari dei Comuni di 
Albenga, Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Ceriale, Loano, Pietra 
Ligure, Toirano, Tovo San Giacomo e del sistema integrato di distribuzione dell’acqua potabile 
dei Comuni di Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Ceriale, Pietra Ligure, Toirano, 
Tovo San Giacomo, come meglio dettagliato nel capitolato speciale d’appalto (di seguito in 
breve “CSA”). 

2 . Trattandosi di appalto misto, il contratto prevede lo svolgimento di attività miste comprendenti 
servizi e lavori. L’attività principale è quella dei servizi e più precisamente servizi di assistenza 
alla conduzione e servizi di manutenzione, mentre l’attività secondaria è quella dedicata ai lavori 
di manutenzione straordinaria, come meglio dettagliato nel CSA. 

Art. 3 -  Durata e consegna impianti. 
1 . Il contratto ha durata di mesi 36 (trentasei) decorrenti dal _______________.  
2 . In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente 
se si verificano le condizioni indicate all’art. 120 comma 11 del Codice. In tal caso l’Impresa 
Affidataria è tenuta all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti 
e condizioni previsti nel presente contratto. 

3 . Qualora alla scadenza naturale del presente contratto vi fossero dei servizi/lavori in corso 
ancora da ultimare ovvero affidati/ordinati ancora da eseguire, l’Impresa Affidataria sarà tenuta 
a proseguirli/eseguirli anche se la data della loro ultimazione supera l’indicato periodo 
contrattuale, senza che l’Impresa Affidataria possa pretendere indennizzi o maggiori compensi 
a qualsiasi titolo. 

4 . La consegna degli impianti oggetto del presente appalto, ai fini dello svolgimento dell’attività in 
argomento, potrà avvenire successivamente alla stipula del contratto ovvero, nei casi consentiti 
dalla legge, in via d’urgenza mediante apposito verbale. 

5 . Entro 60 (sessanta) giorni dalla data del verbale di consegna l’Impresa Affidataria può 
comunicare eventuali osservazioni in relazione allo stato di consistenza degli impianti, che 
saranno verificate alla presenza dei tecnici di Servizi Ambientali Spa. Decorso tale termine gli 
impianti si intendono accettati nello stato di fatto in cui si trovano. 

6 . Le eventuali osservazioni formulate dall’Impresa Affidataria non sospendono l’esecuzione delle 
prestazioni contrattuali né costituiscono motivo di ritardo nell’avvio del servizio. 

Art. 4 -  Importo del contratto. 
1 . L’importo del contratto, dedotto il ribasso unico in percentuale offerto del ___________, 

ammonta a complessivi e presunti € _______________, di cui € ________________ per costi 
per la sicurezza (al netto dell’I.V.A.), si precisa che anche l’importo dei costi per la sicurezza 
risulta quale importo stimato e presunto. 

2 . Trattandosi di appalto misto, l’importo del contratto viene così suddiviso: 
A. per i servizi di assistenza alla conduzione e per i servizi di manutenzione ordinaria e 

programmata pari a € __________ di cui € ____________ per costi della sicurezza. I 
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suddetti servizi rilevano continuità e periodicità nel tempo della prestazione e concorrono 
alla determinazione di un corrispettivo espresso in termini di canone periodico mensile; 

B. per i servizi di manutenzione che assumono carattere straordinario, di urgenza e di 
emergenza ogni qual volta sia necessario garantire la continuità di esercizio della rete di 
pubblica utilità in occasione di guasti o danni improvvisi pari a presunti € __________ di cui 
€ ____________ per costi della sicurezza. Tali attività verranno liquidate a misura in base 
alle attività effettivamente erogate, con le modalità dettagliate e meglio specificate all’art. 
16 del CSA e nel successivo art. 8. 

C. I lavori di manutenzione straordinaria pari a presunti € __________ di cui € ____________ 
per costi della sicurezza. I suddetti lavori verranno liquidati sulla base degli interventi 
effettivamente eseguiti, con le modalità dettagliate e meglio specificate all’art. 16 del CSA 
e nel successivo art. 8 e riguarderanno, principalmente, gli investimenti programmati da 
Servizi Ambientali Spa. 

Art. 5 -  Modifica del contratto. 
1 . Le modifiche, nonché le varianti, del contratto possono avvenire ai sensi dell’art. 120 del Codice. 
2 . Ai sensi di quanto previsto all’art. 120, c. 1, lett. a) del Codice (opzione economico-temporale), 

nel caso di mancato esaurimento dell’importo del contratto, al termine della scadenza 
contrattuale, Servizi Ambientali Spa si riserva la facoltà di estendere lo stesso per una durata 
massima pari a 90 (novanta) giorni, nei limiti, comunque, dell’importo del contratto ai prezzi, 
patti e condizioni stabiliti nel contratto stesso. L’esercizio di tale facoltà è comunicato all’Impresa 
Affidataria almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto. 

3 . Ai sensi di quanto previsto all’art. 120 comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si 
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 
quinto dell’importo di contratto, Servizi Ambientali Spa può imporre all’Impresa Affidataria 
l’esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario. 

Art. 6 -  Revisione prezzi. 
1 . Essendo un appalto misto, si applicano, rispettivamente, alla componente servizi (precedente 

art. 4 comma 2 lett. A. e B.), le disposizioni di cui alla Sezione III dell’Allegato II. 2bis del Codice, 
alla componente lavori (precedente art. 4 comma 2 lett. C.), le disposizioni di cui alla Sezione 
II dell’Allegato II. 2bis del Codice e più precisamente: 
REVISIONE PREZZI per la parte SERVIZI. 

• Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura 
oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio 
superiore al cinque per cento dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati 
automaticamente, nella misura dell’ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 
5 (cinque) % applicata alle prestazioni da eseguire; 

• la revisione dei prezzi viene attivata automaticamente da Servizi Ambientali Spa, anche in 
assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza 
con la Sezione III dell’Allegato II. 2bis del Codice, supera, in aumento o diminuzione, la 
soglia del 5 (cinque)% dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di 
aggiudicazione; 

• ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano i seguenti 
indici: 

TABELLA D2 

Elenco CPV con associazione univoca ad un indice ISTAT 

CPV DESCRIZIONE CPV TIPO DI INDICE [ATECO] 

50711000-5 Servizi riparazione e 
manutenzione di 
impianti elettrici e 
meccanici di edifici 

PC [04322] Servizi 
degli elettricisti 

• in applicazione di quanto previsto nel presente contratto e/o nel CSA; 

• la variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice individuato al momento 
della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. In 
caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'art. 1, 
commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3 del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della 
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variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, 
come individuato dall'art. 1, commi 1 e 2 dell’Allegato II.2bis del Codice; 

• Servizi Ambientali Spa si impegna a monitorare l'andamento degli indici di cui all'art. 60 del 
codice con la frequenza trimestrale e, comunque, con frequenza non superiore a quella di 
aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono 
le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi. 

REVISIONE PREZZI per la parte LAVORI. 

• Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura 
oggettiva, si determina una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, 
superiore al 3 (tre)% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura del 90% 
del valore eccedente la variazione del 3 (tre)% applicata alle prestazioni da eseguire;   

• ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici 
ponderandoli sul peso delle relative categorie di appartenenza: TOL 14 (OS30) (46%), TOL 
16 (OS22) (43%), TOL 13 (OG10) (11%); 

• la revisione dei prezzi viene attivata automaticamente da Servizi Ambientali Spa, anche in 
assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza 
con la Sezione II dell’Allegato II.2bis del Codice, supera, in aumento o diminuzione, la soglia 
del 3 (tre)% dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione. 
La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice sintetico al momento della 
rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta. Il valore 
di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al 
mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di 
aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3 del Codice, il 
valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo 
al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato 
dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato;  

• Servizi Ambientali Spa si impegna a monitorare l'andamento degli indici, di cui all'art. 60 del 
Codice, con la seguente frequenza trimestrale e, comunque, con frequenza non superiore 
a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se 
sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi; 

• quando, in occasione delle verifiche sull’andamento degli indici, si realizza la condizione 
per la revisione dei prezzi, il Direttore dei Lavori provvede all'accertamento e a darne 
comunicazione al RUP e all'Impresa Affidataria; 

• la determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione 
dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza degli stati di avanzamento dei lavori 
adottati, a decorrere dalla data dell'accertamento della condizione per l’aggiornamento dei 
prezzi, ai sensi dell'art. 125, comma 3 del Codice; 

• al fine dell’accertamento il Direttore dei Lavori trasmette a Servizi Ambientali Spa, ad 
integrazione di ciascun stato di avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell'art. 125, 
comma 3, uno stato di avanzamento dei lavori revisionale; 

• l'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in diminuzione, è 
determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B dell’Allegato II.2bis 
del Codice; 

• Servizi Ambientali Spa regolarizzerà l'importo revisionale, in aumento o in diminuzione, in 
occasione del pagamento di ciascun stato di avanzamento dei lavori, secondo la cadenza 
contrattuale dei medesimi; 

• prima del pagamento della rata di saldo di cui all'art. 125, comma 7 del Codice, Servizi 
Ambientali Spa verifica la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli 
eventuali importi non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla 
rata di saldo; 

• nel caso di varianti in corso d'opera, la stazione appaltante, sentito il progettista, ridefinisce 
l'indice sintetico di revisione dei prezzi nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 7 dell’Allegato 
II.2bis del Codice. 

2 . Ai sensi dell’art. 2 comma 2 dell’Allegato II.2-bis del Codice, quando l'applicazione dell'art. 60 
del codice non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è 

https://www.codiceappalti.it/DLGS_36_2023/Allegato_II_2-bis_Modalit%C3%A0_applicative_delle_clausole_di_revisione_dei_prezzi/13286
https://www.codiceappalti.it/DLGS_36_2023/Allegato_II_2-bis_Modalit%C3%A0_applicative_delle_clausole_di_revisione_dei_prezzi/13286
https://www.codiceappalti.it/DLGS_36_2023/Allegato_II_2-bis_Modalit%C3%A0_applicative_delle_clausole_di_revisione_dei_prezzi/13286
https://www.codiceappalti.it/DLGS_36_2023/Allegato_I_3_Termini_delle_procedure_di_appalto_/12879
https://www.codiceappalti.it/DLGS_36_2023/Allegato_I_3_Termini_delle_procedure_di_appalto_/12879
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https://www.codiceappalti.it/DLGS_36_2023/Articolo_125__Anticipazione,_modalit%C3%A0_e_termini_di_pagamento_del_corrispettivo_/12745
https://www.codiceappalti.it/DLGS_36_2023/Articolo_125__Anticipazione,_modalit%C3%A0_e_termini_di_pagamento_del_corrispettivo_/12745
https://www.codiceappalti.it/DLGS_36_2023/Allegato_II_2-bis_Modalit%C3%A0_applicative_delle_clausole_di_revisione_dei_prezzi/13286
https://www.codiceappalti.it/DLGS_36_2023/Allegato_II_2-bis_Modalit%C3%A0_applicative_delle_clausole_di_revisione_dei_prezzi/13286
https://www.codiceappalti.it/DLGS_36_2023/Allegato_II_2-bis_Modalit%C3%A0_applicative_delle_clausole_di_revisione_dei_prezzi/13286
https://www.codiceappalti.it/DLGS_36_2023/Allegato_II_2-bis_Modalit%C3%A0_applicative_delle_clausole_di_revisione_dei_prezzi/13286
https://www.codiceappalti.it/DLGS_36_2023/Allegato_II_2-bis_Modalit%C3%A0_applicative_delle_clausole_di_revisione_dei_prezzi/13286
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possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è 
sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del Codice [si intende l’articolo 
1467 c.c.], la possibilità per Servizi Ambientali Spa o l'Impresa Affidataria di invocare la 
risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del 
contratto, ai sensi della presente condizione, si applica l'articolo 122, comma 5, del codice. 

Art. 7 -  Anticipazione. 
1 . E’ prevista l’anticipazione del prezzo per i servizi di cui al precedente art. 4 comma 2 lett. A. 

nella misura pari al 20%, da erogarsi previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria 
bancaria o assicurativa. 

2 . Non è prevista l’anticipazione per i servizi di al precedente art. 4 comma 2 lett. B) secondo 
quanto previsto dall’art. 33 dell’Allegato II.14 del Codice. 

3 . E’ prevista l’anticipazione del prezzo per ciascun singolo lavoro di manutenzione straordinaria 
di art. 4 comma 2 lett. C. commissionato da Servizi Ambientali Spa all’Impresa Affidataria. 

4 . L’anticipazione viene corrisposta su richiesta dell’Impresa Affidataria, entro quindici giorni 
dall’effettivo inizio dei servizi/lavori, come accertato dal Direttore di Esecuzione e/o Direttore dei 
Lavori. Qualora la richiesta di anticipazione da parte dell’Impresa Affidataria pervenisse a 
servizi/lavori già effettivamente iniziati, come accertato dal Direttore di Esecuzione e/o Direttore 
dei Lavori, il termine di cui al periodo precedente decorrerà dalla data di consegna a Servizi 
Ambientali Spa della garanzia per l’anticipazione. 

5 . L’anticipazione decade, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione delle attività e/o dei lavori 
non procede, per ritardi imputabili all’Impresa Affidataria, secondo i tempi contrattuali e, in tale 
caso, sulle somme restituite sono dovuti a Servizi Ambientali Spa anche gli interessi legali, con 
decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. 

6 . Sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata una trattenuta di un importo percentuale 
pari alla percentuale dell’anticipazione corrisposta all’Impresa Affidataria, a titolo di graduale 
recupero della medesima. 

Art. 8 -  Modalità di determinazione dei corrispettivi. 
1. I pagamenti vengono regolati secondo quanto indicato all’art. 16 del CSA e più precisamente: 

A. per l’espletamento dei servizi di assistenza alla conduzione e i servizi di 
manutenzione ordinaria e programmata (art. 4 comma 2 lett. A.), all’Impresa Affidataria 
verrà corrisposto un canone mensile risultante dall’applicazione del ribasso unico in 
percentuale sull’importo posto a base di gara per i servizi stessi;  

B. per l’espletamento dei servizi di manutenzione (art. 4 comma 2 lett. B.), l’Impresa 
Affidataria verrà liquidata a misura sulla base di quanto effettivamente realizzato, in 
funzione delle effettive esigenze di Servizi Ambientali Spa, sempre con l’applicazione del 
ribasso unico offerto in percentuale sull’importo posto a base di gara, come di seguito 
meglio specificato; 

C. per l’espletamento dei lavori di manutenzione straordinaria (art. 4 comma 2 lett. C.), 
l’Impresa Affidataria verrà liquidata solo sulla base degli interventi effettivamente 
realizzati, sempre con l’applicazione del ribasso unico offerto in percentuale sull’importo 
posto a base di gara, come di seguito meglio specificato. 
L’importo per l’espletamento degli investimenti programmati, (art. 4 comma 2 lett. C.), 
è da considerarsi previsionale e può pertanto essere corrisposto all’Impresa Affidataria 
anche solo parzialmente, in funzione delle effettive esigenze dei lavori di manutenzione 
straordinaria degli impianti e fino alla concorrenza dell’importo massimo posto a base di 
gara.  

2. L’importo relativo al canone per i servizi di cui alla lett. A., si intende impegnativo per l’Impresa 
Affidataria in modo assoluto e completo, in relazione sia a quanto previsto dal CSA, sia a 
qualunque circostanza ed intervento di manutenzione ed assistenza alla conduzione degli 
impianti elettrici ed elettronici di cui trattasi, con le esclusioni dettagliate all’art. 10 del CSA. 

3. Tale prezzo è altresì invariabile in relazione a possibili mutamenti del carico di lavoro degli 
impianti, anche derivanti dall’aumento del volume di reflui in ingresso agli impianti ovvero dovuti 
all'estensione delle reti di fognatura od a nuovi allacciamenti, salvo le eccezioni previste agli 
artt. 17, 18, 19 e 20 del CSA. Resta ferma l’applicazione degli istituti di revisione prezzi previsti 
dalla normativa vigente. 
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4. La determinazione dell’eventuale corrispettivo aggiuntivo dovuto all’Impresa Affidataria per 
l’espletamento dei servizi di cui alla lett. A. in caso di ampliamento e/o potenziamento degli 
impianti elettrici ed elettronici esistenti, sarà determinato mediante specifico atto concordato tra 
le parti sulla base dell’effettivo incremento delle attività manutentive, considerando i seguenti 
criteri, da intendersi lineari per scaglioni come di seguito. 
Per gli impianti elettrici ed elettronici il cui valore di costruzione è: 
a. minore od uguale a € 50.000,00 (cinquantamila/00), il corrispettivo aggiuntivo sul canone 

annuale è pari al 5% del valore dell’impianto; 
b. compreso tra € 50.000,00 (cinquantamila/00) ed € 100.000,00 (centomila/00), oltre a 

quanto riconosciuto al punto precedente il corrispettivo aggiuntivo sul canone annuale è 
pari al 4% del valore dell’impianto eccedente € 50.000,00 (cinquantamila/00); per esempio 
un impianto di valore pari ad € 80.000,00 comporterà un aumento del canone annuale pari 
ad € 2.500,00 + (€ 80.000,00 - € 50.000,00) * 0,04 = € 3.700,00. 

c. maggiore di € 100.000,00 (centomila/00), oltre a quanto riconosciuto ai punti precedenti il 
corrispettivo aggiuntivo sul canone annuale è pari al 3% del valore dell’impianto eccedente 
€ 100.000,00 (centomila/00); per esempio un impianto di valore pari ad € 120.000,00 
comporterà un aumento del canone annuale pari a € 2.500,00 + € 2.000,00 + (€ 
120.000,00 – € 100.000,00) *0,03 = € 5.100,00.  

5. La determinazione dei corrispettivi effettivamente dovuti all’Impresa Affidataria per l’esecuzione 
delle attività di cui art. 4 comma 2 lett. B. e C. avviene adottando i seguenti criteri: 
a) computo del valore della manodopera qualificata e specializzata sulla base delle tariffe di 

cui al Prezzario Regionale delle Opere Edili ed Impiantistiche della Liguria, sezione 
Provincia di Savona, in vigore al momento dell’esecuzione delle attività; le suddette tariffe 
– qualora non già comprensive – saranno maggiorate delle spese generali d’impresa in 
ragione del 15% (quindici percento) e dell’utile d’impresa in ragione del 10% (dieci 
percento).  

b) Il costo della manodopera così determinato si intende fisso ed invariabile e sarà soggetto, 
per la sola quota relativa alle spese generali ed agli utili di impresa, al ribasso d’asta offerto 
in gara; 

c) computo del valore delle prestazioni tecniche ad elevata specializzazione sulla base delle 
tariffe di cui al Prezzario della Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed 
Elettroniche (ANIE), in vigore al momento dell’esecuzione delle attività; le suddette tariffe – 
qualora non già comprensive – saranno maggiorate delle spese generali d’impresa in 
ragione del 15% (quindici percento) e dell’utile d’impresa in ragione del 10% (dieci 
percento).  

d) Il costo della manodopera così determinato si intende fisso ed invariabile e sarà soggetto, 
per la sola quota relativa alle spese generali ed agli utili di impresa, al ribasso d’asta offerto 
in gara; 

e) computo del valore degli eventuali noli, trasporti, forniture di materiali e smaltimento di rifiuti 
speciali sulla base delle tariffe di cui al Prezzario Regionale delle Opere Edili ed 
Impiantistiche della Liguria, sezione Provincia di Savona, in vigore al momento 
dell’esecuzione delle attività; le suddette tariffe – qualora non già comprensive – saranno 
maggiorate delle spese generali d’impresa in ragione del 15% (quindici percento) e dell’utile 
d’impresa in ragione del 10% (dieci percento); 

f) computo del valore delle eventuali forniture di ricambi specifici e componenti speciali non 
censiti nel Prezzario Regionale di cui al punto precedente sulla base delle tariffe di cui 
all’Elenco prezzi unitari componenti ricambio impianti elettrici ed elettronici di Servizi 
Ambientali Spa; le suddette tariffe – qualora non già comprensive degli importi di seguito 
indicati – saranno maggiorate delle spese generali d’impresa in ragione del 13% (tredici 
percento) e dell’utile d’impresa in ragione del 10% (dieci percento); 

g) computo del valore degli eventuali noli, trasporti, forniture di materiali e smaltimento di rifiuti 
speciali non censiti nel Prezzario Regionale e all’Elenco prezzi unitari componenti ricambio 
impianti elettrici ed elettronici di cui ai punti precedenti sulla base delle tariffe di cui ai 
Prezzari Regionali del Piemonte, in vigore al momento dell’esecuzione delle attività; le 
suddette tariffe – qualora non già comprensive – saranno maggiorate delle spese generali 
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d’impresa in ragione del 15% (quindici percento) e dell’utile d’impresa in ragione del 10% 
(dieci percento); 

h) computo del valore delle eventuali forniture di ricambi specifici e componenti speciali non 
censiti negli Elenchi Prezzi di cui ai punti precedenti sulla scorta della presentazione di una 
copia dei documenti fiscali d’acquisto dai quali si possa evincere chiaramente il valore del 
bene fornito; i suddetti prezzi d’acquisto saranno maggiorati delle spese generali d’impresa 
in ragione del 13% (tredici percento) e dell’utile d’impresa in ragione del 10% (dieci 
percento). 

6. Tutti gli sviluppi software, le configurazioni PLC, le configurazioni SCADA, le modifiche ai sistemi 
di telecontrollo, i database, gli algoritmi di regolazione, le schermate sinottiche, gli script e ogni 
altro prodotto informatico realizzato nell’ambito delle prestazioni remunerate ai sensi del 
presente articolo si intendono integralmente compensati dai corrispettivi riconosciuti all’Impresa 
Affidataria e divengono di esclusiva disponibilità di Servizi Ambientali Spa al termine del 
contratto. 

7. Le attività di formazione, affiancamento e trasferimento delle conoscenze previste dal CSA si 
intendono integralmente compensate nel canone annuale e non danno luogo ad alcun 
compenso aggiuntivo. 

8. La liquidazione delle prestazioni relative a modifiche schemi elettrici, sistemi software, PLC, 
telecontrollo e supervisione è subordinata alla consegna a Servizi Ambientali Spa della 
documentazione tecnica aggiornata, delle configurazioni realizzate e di ogni elaborato 
necessario alla piena gestione e manutenzione dei sistemi. 

9. Le attività di sviluppo software, modifica PLC, aggiornamento SCADA e implementazione di 
nuove funzionalità saranno riconosciute economicamente solo a seguito di verifica positiva e 
accettazione da parte di Servizi Ambientali Spa. 

10. I corrispettivi previsti dal presente articolo comprendono il trasferimento a Servizi Ambientali 
Spa di ogni diritto di utilizzazione, modifica, manutenzione e sviluppo degli elaborati tecnici e 
informatici realizzati nell’esecuzione dell’appalto. 

11. I costi per la sicurezza saranno ammessi nella contabilità dei lavori, in base allo stato di 
avanzamento dei lavori, su indicazione del Direttore dei Lavori di Servizi Ambientali Spa. 

12. Relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria (art. 4 comma 2 lett. C.), Servizi 
Ambientali Spa provvederà all’emissione del certificato di pagamento relativo ad ogni Stato di 
avanzamento lavori (SAL), se previsti, nonché al Conto finale relativo allo stato finale dei lavori, 
entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della documentazione amministrativo-contabile, prevista 
dall’Allegato II.14 del Codice, debitamente sottoscritta. 

13. Il Certificato di pagamento del Conto finale relativo allo stato finale dei lavori sarà liquidato, con 
le modalità previste all’art. 11, ovvero dalla data di ricezione della relativa fattura qualora 
successiva alla data di emissione del citato Certificato. 

14. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e 
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 
lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori (incluso l’importo netto finale degli stessi) è 
operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinque per cento), richiamata nei precedenti 
articoli. Le somme così trattenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione 
finale, nulla ostando, a seguito dell’approvazione, da parte di Servizi Ambientali Spa, del 
certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previa acquisizione del DURC, così come 
previsto dall’art. 11 del Codice. 

15. Nei casi di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause 
non dipendenti dall’Impresa Affidataria, Servizi Ambientali Spa provvederà all’emissione del 
Certificato di pagamento relativo allo Stato di avanzamento lavori emesso dal Direttore Lavori 
nel rispetto delle pattuizioni e tempistiche indicate nel presente articolo. 

16. Al fine di consentire a Servizi Ambientali Spa di effettuare le verifiche previste dal Codice, il 
Conto finale relativo allo stato finale dei lavori deve essere accompagnato, a cura del Direttore 
Lavori, dall’indicazione dell’importo eseguito e del numero di persone impiegate dall’Impresa 
Affidataria e dagli eventuali soggetti titolari di subappalti, tramite compilazione di modulo all’uopo 
predisposto da Servizi Ambientali Spa Si specifica che l’importo dei lavori deve essere 
suddiviso, da parte della Direzione Lavori, con l’indicazione delle spettanze dell’Impresa 
Affidataria e degli eventuali soggetti titolari di subappalti. 
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Art. 9 -  Collaudo e pagamenti a saldo. 
1 . Per i termini di emissione del certificato di regolare esecuzione dei singoli lavori di manutenzione 

straordinaria di cui all’art. 4 comma 2 lett. C. commissionati da Servizi Ambientali Spa si richiama 
quanto previsto all’art. 116 del Codice. 

2 . Si precisa che la consegna della documentazione prevista dal CSA, nonché di tutte le 
certificazioni e documentazioni tecniche richieste dal collaudatore o Direttore Lavori, costituisce 
elemento essenziale al fine dell’emissione certificato di regolare esecuzione; pertanto l’Impresa 
Affidataria dichiara di prendere atto che, in mancanza di tale documentazione, Servizi 
Ambientali Spa, per tramite del collaudatore o Direttore Lavori, ha diritto di sospendere 
l’emissione del certificato di regolare esecuzione fino ad avvenuta consegna completa della 
stessa. 

3 . Per la disciplina del collaudo dell’opera trovano applicazione gli articoli dell’Allegato II.14 al 
Codice, fatti salvi gli aspetti oggetto di specifica disciplina nel presente contratto e nei documenti 
facenti parte integrale e sostanziale dello stesso. 

4 . Servizi Ambientali Spa emetterà il Certificato di pagamento relativo al Certificato di collaudo o 
di regolare esecuzione, entro 7 (sette) giorni dall’approvazione dell’organo competente di Servizi 
Ambientali Spa. 

5 . La rata di saldo sarà liquidata entro 30 (trenta) giorni dopo l’avvenuta emissione del Certificato 
di pagamento relativo al Certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, ovvero dalla 
data di ricezione della relativa fattura qualora successiva alla data di emissione del citato 
Certificato. 

6 . Il pagamento della rata di saldo avverrà previa consegna a Servizi Ambientali Spa di garanzia 
fideiussoria emessa ai sensi di quanto previsto dall’art. 12.5 del CSA; pertanto, l’Impresa 
Affidataria dichiara di prendere atto che, in mancanza della consegna di quanto sopra, Servizi 
Ambientali Spa deve sospendere il pagamento della rata di saldo. 

7 . Ai sensi dell’art. 125, c. 7 del Codice l’emissione del certificato di pagamento relativo al 
certificato di regolare esecuzione non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai 
sensi dell’art. 1666, secondo comma, del Codice civile. 

8 . Ai sensi dell’art. 22, c.2, Sez. III, Capo I, dell’Allegato II.14 al Codice ed in analogia a quanto 
previsto all’art. 116, comma 3 del Codice, salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice civile, 
l’Impresa Affidataria risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché 
denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o regolare esecuzione 
assuma carattere definitivo. 

Art. 10 - Regolarità contributiva e verifica della manodopera. 
1 . Si applica integralmente quanto previsto dall’art. 11, c. 6 del Codice. 
2 . La definizione delle vertenze di cui al presente articolo avverrà senza che l’Impresa Affidataria 

possa pretendere risarcimento danni, pretese o eccezioni di sorta ovvero ancora il pagamento 
di interessi sulle somme trattenute.  

Art. 11 - Modalità di pagamento e tracciabilità dei movimenti finanziari. 
1 . Per la liquidazione dei corrispettivi relativi ai servizi di cui all’art. 4 comma 2 lett. A., l’Impresa 

Affidataria deve presentare mensilmente una regolare fattura recante: 

• l’importo pari a un trentaseiesimo della quota relativa alla prestazione soggetta a ribasso; 

• l’importo pari a un trentaseiesimo della quota relativa agli oneri per la sicurezza non 
soggetta a ribasso; 

• il totale complessivo degli importi di cui ai punti a) e b) oltre all’imposta IVA nell’aliquota 
prevista dalla legge. 

2 . Per la liquidazione dei corrispettivi relativi ai servizi di cui all’art. 4 comma 2 lett. B. – se effettuati 
nel periodo di riferimento – l’Impresa Affidataria deve presentare mensilmente, a consuntivo, 
una seconda fattura recante: 

• l’importo di ciascuna prestazione effettuata con indicazione dei prezzi unitari determinati 
secondo le disposizioni di cui al precedente art. 8; 

• l’importo relativo agli oneri di sicurezza nella misura del 0,5% della sommatoria dei valori 
non ribassati delle prestazioni straordinarie effettuate; 

• il totale complessivo degli importi di cui ai punti d) ed e) oltre all’imposta IVA nell’aliquota 
prevista dalla legge. 
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3 . Per la liquidazione dei corrispettivi relativi ai lavori di cui all’art. 4 comma 2 lett. C., l’Impresa 
Affidataria deve presentare, di norma a fine intervento, salvo diverse disposizioni contenute 
negli elaborati progettuali relativi al singolo intervento, apposita fattura recante: 

• contenente l’importo dei lavori effettuati calcolato secondo le disposizioni di cui al 
precedente art. 8; 

• l’importo relativo agli oneri di sicurezza nella misura del 0.5% della sommatoria dei valori 
non ribassati delle prestazioni straordinarie effettuate; 

• il totale complessivo degli importi di cui ai punti d) ed e) oltre all’imposta IVA nell’aliquota 
prevista dalla legge. 

4 . I corrispettivi predetti sono liquidati all’Impresa Affidataria entro 60 (sessanta) giorni a decorrere 
dalla data di emissione di ciascuna fattura, previa verifica degli importi addebitati da parte 
dell’ufficio competente. La liquidazione delle fatture è subordinata alla verifica della regolare 
esecuzione delle prestazioni e all’assenza di contestazioni formalmente comunicate da Servizi 
Ambientali Spa. 

5 . L’Impresa Affidataria si impegna ad effettuare i pagamenti con strumenti di incasso o di 
pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato ed a riportare sui 
pagamenti stessi il CIG (codice identificativo di gara) precedentemente indicato. Tali disposizioni 
si intendono applicate, con le modalità indicate nel medesimo art. 3 della Legge n. 136/2010 e 
s.m.i., anche nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti. 

6 . Qualsiasi movimento finanziario, dovrà riportare il relativo codice identificativo di gara (CIG), 
attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta di 
Servizi Ambientali Spa, 

7 . Le medesime clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari si devono applicare anche 
nei rapporti fra l’Impresa Affidataria e il subappaltatore/subcontraente. 

8 . Servizi Ambientali Spa, in occasione di ogni pagamento all’Impresa Affidataria (e/o ai 
subappaltatori ove previsto), con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte degli 
stessi, verificherà il rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

9 . Servizi Ambientali si trova in regime di Split Payment ai sensi del D.P.R. n. 633/72, art. 17-ter, 
nonché del D.lgs. n° 50/2017, art. 1. Come previsto dall'articolo 17-ter del DPR n° 633/1972 
comma 1-sexies, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi 
rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute 
alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 
del DPR n° 600/1973. Il codice univoco per la fatturazione elettronica è: SUBM70N. 

10 . L’Impresa Affidataria dovrà emettere fattura con evidenziati i corrispettivi di competenza dei 
singoli soggetti titolari di subappalto, che dovranno corrispondere a quanto riportato nella 
dichiarazione di cui all’art. 14, c. 3 del presente contratto. 

11 . Nei casi previsti ai sensi dell'art. 119, c. 11 del Codice, Servizi Ambientali Spa liquiderà le 
somme di competenza rispettivamente all'Impresa Affidataria e ai subappaltatori/subcontraenti, 
previa verifica della regolarità contributiva e fiscale di entrambi. I subappaltatori/subcontraenti 
non dovranno emettere fattura di quanto di loro competenza alla stazione appaltante. 

12 . Nel caso in cui il subcontraente non abbia inoltrato la richiesta, ai sensi dell’art. 119, c. 11, lett. 
c) del Codice, Servizi Ambientali Spa liquiderà l’intera fattura all’Impresa Affidataria, previa 
verifica della regolarità contributiva e fiscale; tale fattispecie comporterà l’obbligo da parte 
dell’Impresa Affidataria di trasmettere a Servizi Ambientali Spa copia delle fatture quietanzate 
emesse al medesimo dal subcontraente, unitamente a copia delle contabili di avvenuto 
pagamento che dovranno riportare nella causale di pagamento il CIG relativo all’appalto, in 
osservanza degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010. 

Art. 12 - Domicilio dell’Impresa Affidataria e rappresentanza. 
1. L’Impresa Affidataria ha eletto domicilio ________________, numero telefonico 

________________________, l’indirizzo e-mail ________________e di posta elettronica 
certificata _____________ in assenza dal luogo dei lavori del suo rappresentante (nominato ai 
sensi dei successivi commi), saranno inviate le comunicazioni, avvisi, intimazioni, assegnazioni 
di termini, atti giudiziari e ogni altra notificazione e/o comunicazione che avranno pertanto 
efficacia immediata. Nel caso in cui il Referente Tecnico indicato non dovesse essere 
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reperibile/sostituito, dovrà essere tempestivamente (prima della sua assenza/sostituzione) 
segnalato il nominativo del sostituto (con indicazione del recapito telefonico). 

2. L’Impresa Affidataria relativamente alla rappresentanza e alla conduzione del lavoro sul cantiere 
deve attenersi a quanto di seguito previsto. L'Impresa Affidataria che non conduce i lavori 
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza (conferito per atto pubblico e 
depositato presso Servizi Ambientali Spa, che provvede a dare comunicazione all’ufficio di 
direzione dei lavori) a persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali (Referente tecnico), 
per l’esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. 
L'Impresa Affidataria rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Impresa 
Affidataria o il suo rappresentante (Referente tecnico) deve, per tutta la durata dell’accordo 
quadro, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi 
Servizi Ambientali Spa, previa motivata comunicazione all'Impresa Affidataria, ha diritto di 
esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per tale motivo spetti 
alcuna indennità all’Impresa Affidataria o al suo rappresentante. 

3. L'Impresa Affidataria è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo 
di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Impresa 
Affidataria, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la 
conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Impresa 
Affidataria o da altro tecnico formalmente incaricato dall’Impresa Affidataria ed eventualmente 
coincidente con il rappresentante delegato. In caso di accordo quadro affidato ad associazione 
temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante 
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente 
le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti 
nel cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Impresa 
Affidataria, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, 
incapacità o grave negligenza. L’Impresa Affidataria è comunque responsabile dei danni causati 
dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione 
committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. 

Art. 13 - Garanzie, coperture assicurative e responsabilità. 
1 . L’Impresa Affidataria ha consegnato la garanzia definitiva n° ___________ di € _____________ 

rilasciata da _________________ emessa in data ___________. 
2 . L’Impresa Affidataria ha inoltre prodotto polizza di assicurazione “Responsabilità Ambientale 

Attività presso terzi” n°_____________ stipulata in data __________ con la Società 
_____________  - Agenzia di __________, per un massimale di 2.000.000,00 €. 

3 . L’Impresa Affidataria dispone inoltre di polizza RCT/RCO n°_________ stipulata in data 
___________ e successivi rinnovi con la Società ____________ - Agenzia di _______, per un 
massimale di 2.000.000,00 €. Per tale polizza, l’Azienda Aggiudicataria s’impegna ad effettuare 
i necessari rinnovi durante il corso dell’appalto. 

4 . L’Impresa Affidataria è responsabile delle opere, secondo le regole dell’arte, così come dei vizi 
imputabili alla progettazione o alla direzione lavori, ove, accortosi del vizio, non lo abbia 
tempestivamente denunciato a Servizi Ambientali Spa, manifestando il proprio dissenso in 
forma scritta prima di procedere con l’esecuzione, ovvero non abbia rilevato i vizi, pur potendo 
riconoscerli, in virtù della perizia e delle capacità tecniche da lui esigibili. 

5 . Resta inteso che, qualunque sia la natura e/o la causa di eventuali infortuni e/o danneggiamenti, 
ogni più ampia responsabilità ricadrà sull’Impresa Affidataria, il quale dovrà provvedere ai 
risarcimenti del caso, manlevando Servizi Ambientali Spa da ogni responsabilità. 

Art. 14 - Penali e premio di accelerazione. 
1. Qualora vengano accertate dal personale addetto alla sorveglianza inadempienze da parte 

dell’Impresa Affidataria agli obblighi derivanti dal contratto d'appalto, si applicano le penalità di 
seguito indicate mediante detrazione dagli importi dovuti all’Impresa Affidataria: 
1) impossibilità di procedere alla consegna degli impianti per cause imputabili all’Impresa 

Affidataria: è applicata una penale giornaliera pari a € 500,00 (cinquecento); 
2) prestazioni di lavoro inferiori al minimo contrattuale: qualora accertate, danno luogo ad una 

detrazione per ciascuna ora in meno rispetto al minimo previsto, pari al triplo del costo orario 
valutato in base alle tariffe riportate nel Prezzario Regionale delle Opere Edili ed 
Impiantistiche della Liguria, sezione Provincia di Savona, in vigore al momento 
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dell’accertamento; nel caso di sciopero del personale dell’Impresa Affidataria, la detrazione 
come sopra definita si applica se trattasi di azioni proclamate dalle organizzazioni sindacali 
dei lavoratori per la rivendicazione del palese mancato rispetto delle norme contrattuali 
vigenti da parte dell’Impresa Affidataria; in tutti gli altri casi di sciopero del personale si 
procederà ad una detrazione pari al costo orario delle prestazione non effettuate; 

3) mancata, ritardata o errata effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione e 
manutenzione programmata degli impianti: per ogni inadempienza accertata è applicata la 
penalità pari a 10 (dieci) ore per operaio specializzato, secondo il tariffario citato al punto 2) 
del presente comma; è inoltre addebitato il costo dell'operazione non effettuata e gli 
eventuali danni derivanti da tale mancanza, ad insindacabile giudizio di Servizi Ambientali 
Spa, ai prezzi correnti di mercato; 

4) mancata, incompleta o errata tenuta del libro giornale: l'incompleta o inesatta compilazione, 
il ritardo delle iscrizioni, le trascrizioni non veritiere, qualora accertate, comportano 
l'applicazione di una penale che, a seconda della gravità dell'inadempienza (valutata da 
Servizi Ambientali Spa a suo insindacabile giudizio), è pari ad un importo compreso tra i 
1/30 e 1/3 dell'importo contrattuale mensile; 

5) trasgressione alle norme sulla reperibilità del personale: qualora, in caso di necessità, il 
personale della squadra di pronto intervento non fosse reperibile secondo le modalità 
previste dal presente CSA, è applicata la penale di cui al punto 4) del seguente comma, 
fatto salvo l'addebito di ogni altro onere diretto o indiretto derivante a Servizi Ambientali Spa 
dal mancato intervento, valutato ai prezzi di mercato e ad insindacabile giudizio della stessa. 
Si rimarca inoltre che, nel caso in cui l’Impresa Affidataria non intervenga a seguito di 
richiesta di pronto intervento e l’intervento comporti sversamenti di reflui che possano 
implicare pericolo per la salute pubblica o la pubblica incolumità, Servizi Ambientali Spa 
potrà provvedere direttamente, nel modo più rapido e di sua convenienza, all’esecuzione di 
tale intervento, addebitando successivamente allo stesso le spese sostenute e gli eventuali 
danni sopportati (oltre all’applicazione delle relative penali), senza che l’ Impresa Affidataria 
possa esimersi dal recarsi comunque sul luogo il più rapidamente possibile con mezzi idonei 
e attenersi alle disposizioni di Servizi Ambientali Spa; 

6) mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni previste dal CSA: qualora l’Impresa 
Affidataria ometta o ritardi le comunicazioni previste nell'art. 34 del presente CSA è applicata 
la penale di cui al punto 3) del presente comma, fatto salvo ogni ulteriore addebito di 
responsabilità; 

7) mancata o ritardata effettuazione delle manutenzioni straordinarie: qualora l’Impresa 
Affidataria non ottemperi alle manutenzioni straordinarie definite all'art. 36 del presente CSA, 
si applica la penale prevista al punto 3) del presente articolo ed è inoltre addebitato il costo 
dell'operazione non effettuata e gli eventuali danni derivanti da tale mancanza, ad 
insindacabile giudizio di Servizi Ambientali Spa, ai prezzi correnti di mercato. Costituisce 
autonoma ipotesi di applicazione di penale la violazione degli obblighi di trasferimento delle 
conoscenze, formazione del personale di Servizi Ambientali Spa, consegna della 
documentazione tecnica, aggiornamento degli elaborati di impianto, rilascio delle credenziali 
di accesso, consegna dei codici sorgente e collaborazione al passaggio di consegne previsti 
dal presente CSA. 

2. L’applicazione delle penali è preceduta dalla contestazione scritta dell’inadempimento 
all’Impresa Affidataria, alla quale è assegnato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni 
lavorativi per presentare eventuali controdeduzioni, salvo i casi di particolare urgenza o gravità. 

3. Le penali sono applicate nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e 
contraddittorio e non escludono il risarcimento dell’eventuale maggior danno effettivamente 
subito da Servizi Ambientali Spa. 

4. Servizi Ambientali Spa in caso di inerzia da parte dell’Impresa Affidataria nell’eseguire 
l’intervento secondo le modalità impartite, si riserva la facoltà di affidare a terzi l’esecuzione in 
danno degli stessi, addebitando all’Impresa Affidataria inadempiente tutti i relativi oneri (oltre 
all’applicazione delle relative penali), che verranno contabilizzati direttamente in detrazione sul 
primo documento di contabilità utile (ovvero saranno trattenuti sulle garanzie), fatto salvo il 
risarcimento del danno. 
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5. L’importo complessivo delle penali irrogate, ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 
10% dell’importo contrattuale; qualora le inadempienze siano tali da comportare una penale di 
importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in merito alla 
risoluzione contrattuale. 

6. Le penalità di cui sopra, verranno irrogate e contabilizzate direttamente in detrazione sul primo 
documento di contabilità/disposizione di pagamento utile, oppure saranno trattenute sulle 
garanzie. Le penali verranno applicate con espressa salvezza del diritto di Servizi Ambientali 
Spa al risarcimento di qualsiasi maggiore danno ovvero di eventuali ulteriori oneri sostenuti da 
Servizi Ambientali Spa a causa dell’inadempienza dell’Impresa Affidataria. In caso di ripetute 
inadempienze la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto. 

7. Ai sensi dell’art. 126 del Codice, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto ai 
termini indicati singolo ordinativo, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte di Servizi 
Ambientali Spa del certificato di regolare esecuzione, un premio di accelerazione secondo i 
seguenti criteri:  
- per ultimazione dei lavori avvenuta con un anticipo fino a 10 (dieci) giorni solari consecutivi 

compresi, rispetto alla scadenza contrattuale, è previsto un premio di accelerazione calcolato 
in misura giornaliera pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) sull’ammontare del 
contratto;  

- per ultimazione dei lavori avvenuta con un anticipo superiore a 10 (dieci) giorni solari 
consecutivi e fino a 20 (venti) giorni solari consecutivi compresi, rispetto alla scadenza 
contrattuale, è previsto un premio di accelerazione calcolato in misura giornaliera pari allo 
1‰ (uno per mille) sull’ammontare del contratto. 

8. L’importo è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che 
l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le 
condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. 

9. Servizi Ambientali Spa si riserva, comunque, la facoltà di operare una specifica disciplina delle 
penali e del premio di accelerazione relativamente ciascun Contratto applicativo, ai fini di 
garantire, vista la specificità dell’appalto, la massima efficacia, razionalizzazione e celerità 
nell’esecuzione contrattuale nell’interesse dell’utenza servita. 

Art. 15 - Riserve. 
1 . Per la disciplina delle riserve si fa riferimento ai principi dell’art. 7, sez. II, Capo I, dell’allegato 

II.14 al Codice. 
Art. 16 - Risoluzione.  
1 . Servizi Ambientali Spa si riserva il diritto di risolvere unilateralmente il presente contratto: 

- nei casi e con le modalità previste dall’art. 122 del Codice; 
- qualora l’Impresa Affidataria risulti gravemente inadempiente oppure si dimostri negligente e 

non dia affidamento per il regolare e sollecito svolgimento delle attività e dei lavori; 
- qualora si presentino gravi violazioni degli obblighi contrattuali che compromettano la 

continuità dell’appalto, la sicurezza degli impianti, la tutela ambientale e/o la sicurezza dei 
lavoratori; 

- nel caso in cui l’Impresa Affidataria sia incorsa nell’applicazione delle penali di cui all’art 23 
del CSA per 4 (quattro) volte nel corso di un anno solare; 

- in caso di violazioni dei piani di sicurezza; 
- in caso di mancata disponibilità delle risorse dal CSA (incluso l’immediato reintegro delle 

stesse in caso di utilizzo durante il periodo contrattuale), fatto salvo il risarcimento degli 
eventuali danni per grave inadempimento contrattuale dell’Impresa Affidataria in quanto 
mancato rispetto dei requisiti di operatività richiesti. 

2 . Costituisce grave inadempimento: 
a. la mancata consegna delle modifiche software, dei codici sorgente, delle configurazioni PLC, 

delle configurazioni SCADA, della documentazione tecnica e della reportistica previsti dal 
CSA; 

b. il mancato svolgimento delle attività di formazione, affiancamento e trasferimento delle 
conoscenze previste dall’art. 11 del CSA; 

c. qualsiasi condotta che comporti accessi non autorizzati ai sistemi informatici, perdita di dati, 
compromissione dei sistemi di telecontrollo o violazione delle misure di sicurezza informatica 
adottate da Servizi Ambientali Spa. 
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3 . Viene considerata inadempienza grave l'inottemperanza agli ordini di servizio di Servizi 
Ambientali Spa impartiti per iscritto dal RUP e dal DEC, qualora tale inottemperanza dovesse 
verificarsi per più di 2 (due) ordini di servizio, anche con riferimento alla medesima materia e/o 
qualora l'Impresa Affidataria non ottemperi agli ordini di servizio impartiti dal RUP e/o dal DEC 
entro il termine assegnato ovvero reiteri condotte già oggetto di contestazione formale. 

4 . Riscontrata l'inadempienza, Servizi Ambientali Spa provvede a contestarla all’Impresa 
Affidataria e a prefissare un termine congruo, stabilito di volta in volta in relazione alla natura ed 
entità delle contestazioni, per conformarsi alle prescrizioni impartite. 

5 . Trascorso inutilmente questo termine, Servizi Ambientali Spa potrà procedere alla risoluzione 
per inadempimento del contratto. 

6 . In caso di risoluzione per colpa dell’Impresa Affidataria, questa risarcirà i danni subiti da Servizi 
Ambientali Spa e le maggiori spese sostenute dalla stessa per provvedere, per la durata 
convenzionale del contratto, all'espletamento dei lavori, sia direttamente sia a mezzo di altro 
assuntore. 

7 . Nel caso in cui i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore al 10% (dieci 
per cento) dell’importo contrattuale, si procederà alla risoluzione del contratto. 

8 . Servizi Ambientali Spa avrà facoltà di escutere in tutto o in parte la cauzione definitiva, fatto 
salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

9 . Al momento della risoluzione del contratto, viene determinato l’onere da porre a carico 
dell’Impresa Affidataria inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare 
ad altra impresa le attività e/o i lavori, ove Servizi Ambientali Spa non si sia avvalsa della facoltà 
prevista dall’art. 124, comma 1, del Codice. 

Art. 17 - Recesso.  
1 . È facoltà di Servizi Ambientali Spa, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento del 

contratto di recedere dallo stesso, secondo le modalità e criteri di cui all’art. 123 del Codice. 
L’Impresa Affidataria ha l’obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni solari e consecutivi, 
decorrenti dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 2 del richiamato art. 123, 
ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di consegnare a Servizi 
Ambientali Spa i lavori eseguiti. All’Impresa Affidataria, a definitiva e completa tacitazione di 
ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle prestazioni 
correttamente eseguite al momento del recesso, oltre al decimo dell’importo del Contratto 
applicativo non ancora eseguito, calcolato in analogia a quanto previsto dall’art. 11, c. 1, Sez. 
II, Capo I dell’Allegato II.14 al Codice. 

2 . Rimane comunque diritto di Servizi Ambientali Spa il recesso dal contratto in caso di cessazione, 
a qualsiasi titolo, dell’affidamento del Servizio Idrico e/o di subentro di altro gestore, che 
l’Impresa Affidataria si impegna ad accettare senza aver nulla a pretendere. Nei casi di cui al 
presente comma il recesso non darà diritto ad alcun titolo di indennità, compensi, risarcimenti 
e/o corrispettivi di sorta. 

3 . Ai sensi di quanto previsto dall’art. dall’art. 3 comma 5, Sez. II, Capo I dell’Allegato II.14 al 
Codice, Servizi Ambientali Spa si riserva la facoltà di non accogliere l’eventuale istanza di 
recesso dell’Impresa Affidataria, per ragioni di necessità e/o di pubblico interesse, anche 
connesse alla pubblica incolumità, salute, tutela dell’ambiente e comunque in ogni altro caso 
opportunamente motivato e giustificato dalla stessa. 

Art. 18 - Procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell’affidamento con 
l’esecutore designato.  
1 . In caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell’affidamento, Servizi 

Ambientali Spa si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri 
interessi, della procedura prevista dall’art. 124 del Codice.  

Art. 19 - Controversie. 
1 . Ai sensi dell’art. 213, c. 2 del Codice, si dà atto che il Contratto non contiene la clausola 

compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie 
nascenti dal presente accordo quadro. Ai sensi dello stesso comma 2 del citato articolo è vietato 
in ogni caso il compromesso. 

2 . Le eventuali controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative all’esecuzione dell’accordo 
quadro, verranno devolute al Giudice Ordinario del Foro di Savona. 

3 . Le eventuali controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative alla procedura di affidamento 
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verranno devolute alla giurisdizione esclusiva del TAR Liguria. 
Art. 20 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. 
1. Il presente appalto è soggetto alla disciplina prevista in materia antimafia e in materia penale. 
2. Attraverso il portale BDNA del Ministero dell’Interno, verranno richieste le 

comunicazioni/informative antimafia previste dal D. Lgs. 159/2011 a tutti i soggetti coinvolti 
nell’Appalto. 

Art. 21 - Adempimenti in materia di anticorruzione e in materia di responsabilità 
amministrativa. 
1. Tutti i fornitori, i clienti nonché i prestatori d’opera, partners e consulenti di Servizi Ambientali 

sono tenuti all’osservanza delle disposizioni contenute nel Modello di Gestione 231, nel Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione, nel Codice Etico e nel sistema disciplinare pubblicati 
sul sito www.serviziambientali.org alla sezione Società Trasparente. 

2. Con la firma del presente contratto il Fornitore dichiara di essere edotto della normativa in 
materia di anticorruzione (Legge n° 190/2012) e di disciplina della responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, 
a norma dell’art. 11 della Legge n° 300/2000 (D.Lgs n° 231/2001) nonché aver preso visione 
dei contenuti di cui al precedente comma. 

3. L’inosservanza delle summenzionate disposizioni è causa di risoluzione espressa del 
presente contratto previa semplice comunicazione da parte di Servizi Ambientali. 

Art. 22 - Cessione del contratto. 
1 . È vietata la cessione del contratto quadro da parte dell’Impresa Affidataria, sotto qualsiasi forma, 

ferme restando le previsioni di cui all’art. 120, c. 1, lettera d) del Codice. 
2 . Rimane comunque diritto di Servizi Ambientali Spa la cessione del contratto in favore della 

Società Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A. (della quale Servizi Ambientali Spa risulta socio), 
che l’Impresa Affidataria si impegna ad accettare senza aver nulla a pretendere. Nei casi di cui 
al presente comma la cessione non darà diritto ad alcun titolo di indennità, compensi, 
risarcimenti e/o corrispettivi di sorta. 

Art. 23 - Cessioni di credito. 
1 . Eventuali cessioni di credito devono essere preventivamente autorizzate da Servizi Ambientali 

Spa. 
Art. 24 - Privacy. 
1 . Ai sensi di quanto previsto all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo ai dati personali (dati raccolti presso l’interessato), si dà atto che: 

• il Titolare del trattamento è la Servizi Ambientali S.p.A. con sede in Borghetto S.S. (SV) 17052, 
via Viglieri 7, tel. 0182.941491 fax: 0182.2950149. Email: info@serviziambientali.org; 

• il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) è il Sig. Luca Parodi, mail: 
dpo@serviziambientali.org; 

2 . Tutti i dati inerenti al presente contratto verranno trattati ai sensi della normativa vigente per le 
finalità proprie del presente contratto. 

Art. 25 - Spese. 
1 . Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, 

vengono poste a carico dell’Impresa Affidataria, che espressamente dichiara di accettarle. 
2 . A titolo indicativo e non esaustivo, sono a carico dell’Impresa Affidataria (senza diritto di rivalsa): 

a) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla 
registrazione del contratto; 

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 
l’esecuzione delle attività e dei lavori e la messa in funzione degli impianti; 

c) tutte le spese relative alla produzione della documentazione prevista a CSA e quella 
contrattuale, alle garanzie, alle polizze assicurative, alle certificazioni e agli adempimenti 
richiesti per la stipula e l’esecuzione del contratto, nessuna esclusa; 

d) spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di 
emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione; 

e) le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e sui servizi 
oggetto dell'appalto. 

3 . Qualora in conseguenza di atti aggiuntivi o risultanze contabili finali si dovessero determinare 

http://www.serviziambientali.org/
mailto:dpo@serviziambientali.org
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degli aggiornamenti e/o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai 
commi precedenti, le conseguenti maggiori somme sono comunque a carico dell’Impresa 
Affidataria, secondo quanto di seguito riportato.  Se al termine dei lavori il valore del contratto 
risulti maggiore di quello originariamente previsto, è obbligo dell’Impresa Affidataria provvedere 
all’assolvimento dell’onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla 
differenza. 

Art. 26 - Condizioni generali di contratto. 
1 . La stipulazione del contratto comporta l’accettazione espressa degli obblighi di trasferimento 

delle conoscenze, consegna della documentazione tecnica, disponibilità dei codici sorgente e 
collaborazione al passaggio di consegne previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

2 . L’Impresa Affidataria riconosce di aver considerato, nella valutazione del corrispettivo offerto, 
sulla base delle tipicità delle attività e delle lavorazioni e della situazione riscontrata, l’alea 
normale del contratto. 

3 . L’Impresa Affidataria, ai sensi dell’art. 1341 del Codice civile, con la sottoscrizione del presente 
Contratto dichiara di conoscere ed accettare tutte le condizioni nessuna esclusa contenute nel 
presente contratto. 

4 . L’eventuale risarcimento dovuto all’Impresa Affidataria, nel caso di sospensioni totali o parziali 
del servizio, disposte per cause diverse da quelle di cui all’art. 121, commi 1, 2 e 6 del Codice, 
verrà quantificato secondo quanto stabilito all’art. 8, c. 2, Sez. II, Capo I dell’Allegato II.14 al 
Codice. 

Art. 27 - Documenti costituenti il Contratto. 
1 . L’accordo quadro viene affidato sotto l’osservanza delle norme, condizioni, patti, oneri e 

modalità dedotti e risultanti dal presente Contratto, allegati compresi. L’Impresa Affidataria 
riconosce di aver considerato, nella valutazione del corrispettivo offerto sulla base della tipicità 
delle lavorazioni in appalto, l’alea normale del contratto. 

2 . Fanno parte integrale e sostanziale del presente Contratto i seguenti documenti: 
a) Capitolato speciale d’appalto; 
b) Elenco prezzi unitari componenti ricambio impianti elettrici ed elettronici; 
c) Garanzie e Coperture assicurative; 
d) Offerta economica e Offerta tecnica; 

3 . Tutti i documenti facenti parte del contratto, anche se non materialmente allegati, vengono 
conservati da Servizi Ambientali Spa. 

4 . Sono contrattualmente vincolanti, tutte le leggi, le norme, i regolamenti e i prezzari vigenti in 
materia, a titolo indicativo e non esaustivo: 
a) il D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i. (Codice) e i suoi allegati; 
b) il D. Lgs n° 209/24 (Correttivo); 
c) il D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.; 
d) il D.P.R. n. 177/2011 e s.m.i.; 
e) il D.M. n° 37/2008 e s.m.i.; 
f) il D. Lgs. n° 28/2011 e s.m.i.. 
g) il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 120/2014; 
h) le vigenti norme tecniche sulla specifica materia dei lavori da eseguire; 
i) i Regolamenti Municipali di Igiene e Sanità e/o di Igiene Urbana dei Comuni interessati dai 

lavori; 
j) il prezzario IATT, il Prezzario Regionale Unioncamere Ligure e in sub-ordine i prezzari 

regionali della Regione Piemonte e Veneto (nell’ordine indicato). 
Art. 28 - Interpretazione dei documenti di contratto. 
1 . In caso di norme del contratto e/o del capitolato speciale d’appalto tra loro non compatibili o 

apparentemente non compatibili (anche all’interno del medesimo documento), trovano 
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, 
in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari 
oppure all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di 
carattere ordinario. 

2 . In caso di discordanza tra i vari elaborati di appalto vale la soluzione più aderente alle finalità 
per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di 
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 
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3 . L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del contratto e/o del 
capitolato speciale d’appalto, è fatta tenendo conto delle finalità dell’accordo quadro e dei 
risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano 
applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice civile. 

Art. 29 - Gestione dei sinistri e danni di forza maggiore. 
1 . Si applica integralmente quanto previsto dall’art. 9, sez. II, Capo I, dell’Allegato II.14 al Codice. 
2 . L’Impresa Affidataria non può sospendere o rallentare l’esecuzione di lavori, tranne in quelle 

parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito 
l'accertamento dei fatti. 

Art. 30 - Varie. 
1 . Tutto quanto non forma oggetto dei precedenti articoli si intende subordinato alle disposizioni 

normative in materia. 
Art. 31 - Registrazione. 
1 . Il presente Contratto d’appalto sarà registrato solo in caso d’uso. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., l’Impresa Affidataria dichiara espressamente di accettare le 
clausole contenute nel presente contratto ai seguenti articoli: Art. 2 - Oggetto. Art. 3 - Durata e consegna 
impianti. Art. 4 - Importo del contratto. Art. 5 - Modifica del contratto. Art. 6 - Revisione prezzi. Art. 7 - 
Anticipazione. Art. 8 - Modalità di  determinazione dei corrispettivi. Art. 9 -  Collaudo e pagamenti a saldo. Art. 
11 - Modalità di pagamento e tracciabilità dei movimenti finanziari. Art. 13 - Garanzie, coperture assicurative 
e responsabilità. Art. 14 - Penali e premio di accelerazione. Art. 16 - Risoluzione. Art. 17 - Recesso Art. 19 - 
Controversie Art. 21 - Adempimenti in materia di anticorruzione e in materia di responsabilità amministrativa. 
Art. 22 - Cessione del contratto. Art. 23 - Cessioni di credito. Art. 24 - Privacy 

 
Per l’Impresa Affidataria 

Il Legale Rappresentante 
___________________ 

 
 
Le parti danno atto che per espresso desiderio dei sottoscritti potrà essere firmato in tempi e luoghi 
diversi e si perfezionerà con la sottoscrizione con firma digitale dell’ultimo dei contraenti. 
 
L’Impresa Affidataria ha versato l’imposta di bollo ai sensi dell’art. 18 comma 10 del Codice. 
 
Il presente contratto, composto da n° 16 (sedici) pagine e dagli allegati di cui al precedente art. 21, 
è redatto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 18 comma 1 del Codice è sottoscritto in segno di 
accettazione dalle Parti che lo hanno dichiarato conforme alle loro volontà con firma digitale ai sensi 
dell’art. 24 del D. Lgs. n° 82/2005 valida alla data odierna e a norma di legge.  
 
Letto approvato e sottoscritto 

 
 

Per Servizi Ambientali Spa  
___________________ 
(_________________) 

 
 

Per l’Impresa Affidataria 
Il Legale Rappresentante 

(___________________________) 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
 
 


