CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE
DI SCARICO DEL SAVONESE SPA
VIA CARAVAGGIO, 1 -17100 SAVONA

oggetto: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per
I’affidamento di:

LOTTO 1: LAVORI DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO,
RINNOVAMENTO ED ESTENSIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI DEL
SERVIZIO IDRICO - SETTORE DI LEVANTE DELL’EX AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE DEL SAVONESE — CENTRO OVEST 1 - COMUNI DI ALBISSOLA MARINA,
ALBISOLA SUPERIORE, BERGEGGI, CELLE LIGURE, QUILIANO, SAVONA, STELLA,
VADO LIGURE E VARAZZE — rete fognaria, rete di collettamento consortile e impianti di
depurazione.

LOTTO 2: LAVORI DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO,
RINNOVAMENTO ED ESTENSIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI DEL
SERVIZIO IDRICO - SETTORE DI PONENTE DELL’EX AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE DEL SAVONESE — CENTRO OVEST 1 - COMUNI DI CALICE LIGURE,
FINALE LIGURE, NOLI, ORCO FEGLINO, SPOTORNO, RIALTO, VEZZI PORTIO - rete
fognaria, rete di collettamento consortile e impianti di depurazione.

LOTTO 3: LAVORI DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO,
RINNOVAMENTO ED ESTENSIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI DEL
SERVIZIO IDRICO - SETTORE DI PONENTE DELL’EX AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE DEL SAVONESE — CENTRO OVEST 1 - COMUNI DI CALICE LIGURE,
FINALE LIGURE, ORCO FEGLINO, RIALTO, VEZZI PORTIO (C.D. COMPRENSORIO
FINALESE) — rete acquedottistica.

VERBALE ESAMINA OFFERTE PER [’APPALTO IN OGGETTO

L’anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di marzo alle ore 09.07, negli uffici del Consorzio
per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. (di seguito indicato “Comnsorzio
Spa”) si ¢ riunito, ai sensi dell’art. 2.1. del Regolamento Generale per Lavori, Servizi e Forniture
nei Settori Speciali (di seguito indicato “Regolamento”) del Consorzio Spa, per la verifica delle
offerte economiche, il Seggio monocratico presieduto dal dott. Mirco Conterno in qualita di
Responsabile del Procedimento in Fase di Affidamento (RPFA) e assistito da due testimoni: la
rag.ra Elena Rissotto (Resp. Ufficio Approvvigionamenti) e la dott.ssa Sabrina Gaminera (addetta
Servizio Gare e Appalti).

Alla seduta di gara assiste il Sig. Simone Rebora in qualita di Legale Rappresentante della Rebora
Costruzioni s.n.c. di Campomorone (GE).

Si riprende la seduta di gara del 24.02.2022 sospesa, come risulta da verbale redatto in pari data
(documento agli atti conservato), al fine di attivare la procedura di soccorso istruttorio prevista
dall’art. 83 del Codice richiedendo integrazioni/chiarimenti/verifiche alla GIUSTINIANA S.r.l.
con nota prot. n° 657 del 25.02. 2022 e alla REBORA COSTRUZIONI s.n.c. con nota prot. n°
659 del 25.02.2022 in riferimento a tutti i tre Lotti e piu precisamente come di seguito indicato:
1. GIUSTINIANA S.r.l. necessita delle seguenti integrazioni/chiarimenti/verifiche:

» risulta mancante la pag. 2/2 dell’attestazione iscrizione Albo Gestori Ambientali per la cat. 2

— bis;



» risulta mancante la certificazione di qualitd necessaria per la riduzione della cauzione
provvisoria;

» necessita di un approfondimento dell’allegato 1 al DGUE in merito alle violazioni gravi e,
non definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o
dei contributi previdenziali come previsto dall’art. 80, comma 4, del Codice;

2. REBORA COSTRUZIONI s.n.c. necessita della seguente integrazione: a pag. 14 del DGUE
quadro D ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA
LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL’AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE O DELL’ENTE AGGIUDICATORE, non ¢ stato indicato il punto 3, in
riferimento all’art. 80, comma 5, lette. f~zer, del Codice.

Le stesse hanno riscontrato quanto sopra, rispettivamente con note prot. nn. 703 del 01.03.2022 e
675 del 28.02.2022, e la documentazione ricevuta € stata ritenuta valida. Pertanto nulla osta alla ad
ammettere le due societa alla fase successiva di gara relativa all’apertura dell’offerta economica,
fase successiva alla quale erano gia state ammesse la CO.GE.FA. di Giordano Ugo e C. s.n.c. per il
LOTTO 2 e ’ATI - VINAI RENATO S.r.I. e MAINETTO Bartolomeo s.n.c. per il LOTTO 3.

I1 Presidente del Seggio di Gara precisa inoltre che I’approfondimento relativo alle violazioni gravi
e, non definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali come previsto dall’art. 80, comma 4, del Codice, riportate nell’allegato 1 al
DGUE, dell’impresa GIUSTINIANA S.r.l., ¢ stato eseguito e si conferma che quanto sopra
riportato non risulta ostativo alla procedura in corso.

Il Seggio di Gara ricorda che in data 02.03.2022 con nota prot n° 727 ¢ stata comunicata ai
partecipanti la data e I’ora dell’apertura delle offerte economiche.

Il Presidente del Seggio di Gara ricorda che

- Consorzio Spa procedera alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai
metodi di cui all’art. 97 del Codice, solamente in presenza di almeno cinque offerte valide
(pertanto non ¢ il nostro caso). Consorzio Spa in ogni caso potra valutare la congruita di ogni
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

- gli operatori economici potranno aggiudicarsi soltanto un lotto. Nel caso in cui un operatore
economico risulti miglior offerente in piu di un lotto, Consorzio Spa aggiudichera sulla base
della combinazione di offerte che garantira per lo stesso Consorzio Spa il miglior risultato
economico complessivo sui lotti in questione.

Il Presidente del Seggio di Gara, assistito dai due testimoni, procede quindi all’apertura delle buste
contenti 1’“Offerta economica” nell’ordine di arrivo e secondo la seguente sequenza: LOTTO 1,
LOTTO 2 e LOTTO 3.

Il Seggio di Gara procede pertanto ad aprire le buste - ancora sigillate - delle offerte economiche
(una per ogni lotto) da esprimersi con il criterio del prezzo piu basso, inferiore a quello posto a base
di gara mediante un unico ribasso in percentuale sull’Elenco prezzi unitari posto a base di gara,
ribassi che risultano i seguenti:

Costo Costi
LOTTO 1 Ribasso | sicurezza manodopera
REBORA Costruzioni s.n.c. 6,34% 37.000,00 810.000,00
GIUSTINIANA S.r.l. 5,55% 27.860,00 826.870,00




Costo Costi
LOTTO 2 (FOGNATURA/DEPURAZIONE) Ribasso | sicurezza manodopera
GIUSTINIANA S.r.l. 5,55% 10.860,00 309.960,00
REBORA Costruzioni s.n.c. 4,12% 14.000,00 305.000,00
CO.GE.FA. di Giordano Ugo e C. s.n.c. 7,51% 37.000,00 200.000,00
Costo Costi
LOTTO 2 - ( ACQUEDOTTO) Ribasso | sicurezza manodopera
ATI— VINAI RENATO S.r.l. e MAINETTO
Bartolomeo s.n.c. 5,85% 31.745,45 406.000,00
REBORA Costruzioni s.n.c. 2,12% 23.000,00 505.000,00
GIUSTINIANA S.r.l. 1,99% 18.860,00 569.870,00

I1 Seggio di Gara dichiara, come di seguito indicato, il primo in graduatoria per ogni Lotto:

- LOTTO 1-SETTORE LEVANTE: REBORA Costruzioni s.n.c. di Campomorone (GE);

- LOTTO 2 - SETTORE PONENTE (FOGNATURA/DEPURAZIONE): CO.GE.FA. di
Giordano Ugo e C. s.n.c. di Tiglieto (GE);

- LOTTO 3 - SETTORE PONENTE (ACQUEDOTTO): ATI — VINAI RENATO S.r.l. di
Orco Feglino (SV) e MAINETTO Bartolomeo s.n.c. di Villanova d’Albenga (SV).

La documentazione prodotta dai concorrenti alla gara ¢ stata siglata dal Presidente del Seggio di
Gara, riposta nuovamente all’interno dei plichi, richiusi, sigillati e successivamente inseriti in un
raccoglitore contenuto all’interno di armadi chiusi a chiave e posizionati nell’ufficio del Servizio
Gare della sede consortile.

Il presente verbale viene trasmesso al Responsabile del Procedimento per i provvedimenti
conseguenti.

La seduta viene chiusa alle ore 09.30.

I1 Presidente del Seggio di Gara
Responsabile del Procedimento
in Fase di Affidamento

(Dott. Mirco Conterno)
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