Consorzio Savonese

VERBALE DI GARA: Servizio di ingegneria per la Direzione Lavori e il Coordinamento per la Sicurezza in
Fase di Esecuzione delle “Opere di ammodernamento impianto esistente per il trattamento dei fanghi di
acque reflue, tramite revamping delle sezioni di digestione anaerobica (con cattura del biogas),

disidratazione meccanica, nonché implementazione con nuova sezione di cogenerazione (microturbine),
ivi comprese tutte le connesse opere accessorie” - intervento cofinanziato Con FONDI PNRR (MISURA

M2C1.1.11.1 - LINEA C) CUP: C55H22001390006

L'anno 2023, il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 11.00 presso gli uffici del Consorzio Savonese, siti alla
Via Caravaggio, 1, a seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente del Consorzio Savonese, si € riunito,
in seduta pubblica, il Seggio di Gara monocratico per l'individuazione dell'aggiudicatario per I'appalto in epigrafe.

Il Seggio di Gara monocratico & presieduto dal Dott. Conterno Mirco (Resp. Servizio Gare e Appalti e RPFA
dell'appalto in oggetto) in qualita di Presidente.

Il Presidente & assistito dalla rag. Elena Rissotto (Resp. Ufficio Approvv.t) e dal Dott. Roberto Bogni (
Resp. Ufficio Ambiente e Autorizzazioni e RPPE).

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di
gestione delle gara, attivata dal Consorzio Savonese.

PRELIMINARMENTE Sl DA ATTO CHE:

Con atto n° 28 assunto dal Presidente del consiglio di Amministrazione in data 24.11.2023 & stata indetta gara
mediante procedura Aperta ai sensi del combinato di cui agli artt. 60 del Codice e 10 e seguenti del
Regolamento di Consorzio Spa per l'affidamento del "Servizio di ingegneria per la Direzione Lavori e il
Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Esecuzione delle “Opere di ammodernamento impianto
esistente per il trattamento dei fanghi di acque reflue, tramite revamping delle sezioni di digestione
anaerobica (con cattura del biogas), disidratazione meccanica, nhonché implementazione con nuova
sezione di cogenerazione (microturbine), ivi comprese tutte le connesse opere accessorie” - intervento
cofinanziato Con FONDI PNRR (MISURA M2C1.1. 1 1.1 — LINEA C) CUP: C55H22001390006", dell'importo
complessivo di progetto di € 264.191,89 oltre IVA nella misura di legge;

RILEVATO CHE:
i termini di gara venivano cosi fissati:

e Termine ultimo di ricezione offerte - 19/12/2023 10:00;
e Inizio operazioni di gara - 19/12/2023 11:00;

TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie
credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica e solo a lui note, constata e fa constatare, che entro
la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 1 plichi virtuali
da parte dei seguenti operatori economici:

# ID Univoco Codice Fiscale Denominazione
1 31 01687110120 Nord Milano Consult srl

Sempre il Presidente, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle relative
chiavi telematiche d'accesso, procede all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione
amministrativa di ogni singolo concorrente, come da registro a seguire:

Martedi - 19 Dicembre 2023 -

11:05

Martedi - 19 Dicembre 2023 -
11:19

Busta Amministrativa 01687110120 Nord Milano Consult srl

Busta Amministrativa 01687110120 Nord Milano Consult srl



Martedi - 19 Dicembre 2023 -

11:02 Busta Amministrativa 01687110120 Nord Milano Consult srl
':"ﬁggdi - 19 Dicembre 2023 - g i Amministrativa 01687110120 Nord Milano Consult sl
|1\A1a:g§di - 19 Dicembre 2023 - Busta Amministrativa 01687110120 Nord Milano Consult srl
':"ffggdi - 19 Dicembre 2023 - g i Amministrativa 01687110120 Nord Milano Consult sl
':"ﬁggdi - 19 Dicembre 2023 - g i Amministrativa 01687110120 Nord Milano Consult sri

Dal controllo effettuato dal Seggio di Gara risulta che la documentazione & conforme e il raggruppamento in
oggetto formato dalla Nord Milano Consult SRL (mandataria) e dalle mandanti ITEC Engineering SRL,
Studio Associato di Ingegneria Civile Ambientale, NAVITAS SRL, Geol. Marcello Ermia, Ing. Simona
Seravalli viene ammesso alla fase successiva di gara.

Il Presidente del Seggio di Gara, prima di chiudere la seduta, procedere all'apertura del plico virtuale delle
offerte tecniche al fine di verificare la sola presenza degli elaborati tecnici richiesti dal disciplinare di gara.

| lavori di seduta pubblica terminano alle ore 11.45
Del che viene pubblicato apposito avviso a mezzo di piattaforma telematica.
Del che ¢ redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Presidente - Conterno Mirco



