CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PER LA FORNITURA ANNUALE DI RICAMBI ORIGINALI PER
ELETTROPOMPE E/O MISCELATORI FLYGT.
PERIODO 01.07.25 - 30.06.26

Premessa.

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. (di seguito indicato in brevita
“Consorzio Spa”) rientra nei settori speciali di cui agli artt. 141 e seguenti del Codice dei contratti pubblici
D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i. (di seguito indicato in brevita “Codice ).

Per ’acquisizione di lavori, servizi e forniture importo inferiore alle soglie comunitarie applica, ai sensi
dell’art. 50 comma 5 del Codice, il proprio Regolamento per 1’Acquisizione di Lavori, Forniture, Servizi e
Servizi di Ingegneria nei Settori Speciali (di seguito indicato in brevita “Regolamento”) e, per quanto non
disciplinato, il Codice stesso.

Trovano inoltre applicazione:

le clausole pattizie di cui al protocollo di Intesa per la legalita e la trasparenza degli appalti pubblici (di
seguito indicato in brevita “Intesa per la legalita), predisposto dalla Prefettura di Savona e sottoscritto
da Consorzio Spa in data 18.06.2018, ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della
criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sia sul
sito della Prefettura di Savona sia su quello di Consorzio S.p.A;

le disposizioni sulla normativa anticorruzione e disciplina responsabilita amministrativa persone
giuridiche contenute nel Modello di Gestione 231, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
nel Codice Etico e nel Sistema Disciplinare, pubblicati sul sito di Consorzio Spa alla sezione Societa
Trasparente.

Art. 1 — Oggetto della fornitura.

1. 1l presente capitolato speciale di appalto (di seguito in breve “CSA”) ha per oggetto la fornitura di
ricambi originali per elettropompe e/o miscelatori FLYGT installate presso gli impianti gestiti da
Consorzio Spa - CPV 31720000-9 Apparecchiatura elettromeccanica.

2. Nella tabella sottostante sono elencate le apparecchiature installate.

ELENCO APPARECCHIATURE INSTALLATE
APPARECCHIATURA MARCA TIPO GIRANTE KW
ELETTROPOMPA FLYGT 3.171.180 611 15
ELETTROPOMPA FLYGT 3.102.160 255 4,2
ELETTROPOMPA FLYGT 3.202.180 641 22
ELETTROPOMPA FLYGT 3.301.180 456 55
ELETTROPOMPA FLYGT 3.068.180 251 24
ELETTROPOMPA FLYGT 3.152.181 432 9
ELETTROPOMPA FLYGT 3.152.181 616 8.8
ELETTROPOMPA FLYGT 3.152.181 454 9
ELETTROPOMPA FLYGT 3.152.181 450 13.5
ELETTROPOMPA FLYGT 3.153.180 411 9
ELETTROPOMPA FLYGT 3.201.180 452 22
ELETTROPOMPA FLYGT 3.171.180 434 13
ELETTROPOMPA FLYGT 3.201.180 450 30
ELETTROPOMPA FLYGT 3.153.181 432 13.5
ELETTROPOMPA FLYGT 3.300.180 641 44
ELETTROPOMPA FLYGT 3.127.180 481 5.9
ELETTROPOMPA FLYGT 3.300.180 642 34
ELETTROPOMPA FLYGT 3312/735 630 Diametro 520/530 140




ELETTROPOMPA FLYGT 3.201.180 640 22
ELETTROPOMPA FLYGT 3.300.181 632 44
ELETTROPOMPA FLYGT 3.127.180 437 5.9
ELETTROPOMPA FLYGT 3.300.181 454 54
ELETTROPOMPA FLYGT 3.300.180 452 54
ELETTROPOMPA FLYGT 3.202.180 456 30
ELETTROPOMPA FLYGT 3.201.180 456 30
ELETTROPOMPA FLYGT 3.201.180 630 22
ELETTROPOMPA FLYGT 3.127.160 437 5.9
ELETTROPOMPA FLYGT 3.201.180 430 22
ELETTROPOMPA FLYGT 3.085.181 436 13
ELETTROPOMPA FLYGT 3.127.181 431 5,9
ELETTROPOMPA FLYGT 3.201.180 610 22
ELETTROPOMPA FLYGT 3.127.180 430 5.9
ELETTROPOMPA FLYGT 3.127.181 430 59
ELETTROPOMPA FLYGT 3.085.183 432 2

ELETTROPOMPA FLYGT 3.102.180 252 4.4
ELETTROPOMPA FLYGT 3.085.160 460 2

ELETTROPOMPA FLYGT 3.085.160 462 1.3
ELETTROPOMPA FLYGT 3.102.160 462 3.1
ELETTROPOMPA FLYGT 3.085.182 432 2

ELETTROPOMPA FLYGT 3.085.182 250 2.4
ELETTROPOMPA FLYGT 3.085.183 460 2

ELETTROPOMPA FLYGT 3.127.181 437 5.9
ELETTROPOMPA FLYGT 3.085.183 253 2.4
ELETTROPOMPA FLYGT 3.045.181 250 1.2
ELETTROPOMPA FLYGT 3.085.183 434 13
ELETTROPOMPA FLYGT 3.085.183 250 2.4
ELETTROPOMPA FLYGT 3.085.172 259 2.4
ELETTROPOMPA FLYGT 3.068.180 472 15
ELETTROPOMPA FLYGT 3.127.181 438 4.7
ELETTROPOMPA FLYGT 3.085.180 432 2

ELETTROPOMPA FLYGT 3.085.182 630 2

ELETTROPOMPA FLYGT 3.102.160 460 3.1
ELETTROPOMPA FLYGT 3.102.180 430 3.1
ELETTROPOMPA FLYGT 3.127.181 421 47
ELETTROPOMPA FLYGT 3.127.180 470 5.9
ELETTROPOMPA FLYGT 3.085.181 432 2

ELETTROPOMPA FLYGT 3.045.180 250 1.2
ELETTROPOMPA FLYGT 3.127.180 257 7.4
ELETTROPOMPA FLYGT 3.085.182 434 13
ELETTROPOMPA FLYGT 3.085.180 434 13
ELETTROPOMPA FLYGT 3.045.180 252 08
ELETTROPOMPA FLYGT 3.102.170 261 4.4
ELETTROPOMPA FLYGT 3.068.170 210 2.4




ELETTROPOMPA FLYGT 3.102.181 252 4.2
MISCELATORE FLYGT 4.660 410 10
MISCELATORE FLYGT 4.660 412 10

Art. 2 - Durata del contratto.

1. 1l contratto avra durata annuale e decorrera presumibilmente dal 01.07.2025 e dovra avvenire con le
modalita previste dal presente CSA e dal contratto.

2. Il contratto cessera alla scadenza del tempo contrattuale o all’esaurimento dell’importo contrattuale
senza che 1I’Appaltatore possa richiedere ulteriori compensi o0 indennizzi di sorta, fatto salvo quanto
indicato all’articolo successivo.

Art. 3 — Importo appalto, valore stimato e opzioni.

1. L’importo complessivo annuale posto a base di gara ammonta a presunti € 350.000,00 oltre IVA.

2. Gli oneri per I’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso sono nulli in quanto, a seguito
di verifica, non si rilevano rischi interferenti con le attivita di Consorzio Spa per i quali & necessario
redigere il DUVRI previsto dall’art. 26 del D. Lgs. n°® 81/2008.

3. L’importo posto a base di gara, indicato al precedente comma 1, &€ comprensivo degli oneri di
trasporto e scarico presso il luogo di consegna indicato al successivo art. 6.

4. Ai sensi di quanto previsto all’art. 120 comma 1 lett. a) del Codice (opzione economico-temporale),
nel caso di mancato esaurimento dell’importo del contratto al termine della scadenza contrattuale,
Consorzio Spa si riserva la facolta di estendere lo stesso per una durata massima pari a 90 (novanta)
giorni, nei limiti, comunque, dell’importo del contratto ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto
stesso. L’esercizio di tale facolta ¢ comunicato all’appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della
scadenza del contratto.

5. Ai sensi dell’art. 120 comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto,
Consorzio Spa, pud imporre all’ Appaltatore I’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal
caso I’ Appaltatore non puo fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

6. 1l valore globale stimato dell’appalto ¢ complessivamente pari ad € 420.000,00 al netto di IVA cosi
suddiviso:

Importo annuale delle forniture posto a base di gara € 350.000,00
Importo per eventuali modifiche ai sensi dell’art. 120 del Codice € 70.000,00
Valore globale stimato € 420.000,00

Art. 4 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto.

1. Incaso di discordanza tra i vari elaborati di gara vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali
I’appalto ¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del CSA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del CSA, ¢ fatta tenendo conto
delle finalita del contratto e dei risultati ricercati.

4. Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 5 - Disposizioni particolari riguardanti I’appalto.

1. L’appaltatore, in sede di offerta, dovra dichiarare di:

a) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione;

b) di garantire la fornitura di prodotti originali per elettropompe e/o miscelatori FLYGT;

c) di avere effettuato uno studio approfondito della documentazione di gara, di ritenerla adeguata e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

d) di accettare tutte le norme e condizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara, nei suoi
allegati, nel CSA, nell’Intesa per la Legalita e Trasparenza e in tutti gli elaborati di gara e
progettuali, nessuno escluso, e comunque, tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del
contratto;

e) di aver preso esatta cognizione delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra, che possa aver
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Art.

f)

9)

h)

influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull’esecuzione dell’appalto, anche a
fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi
durante I’esecuzione e di accertarle senza riserva alcuna, rinunciando sin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito, avendo tenuto conto di tutto cio nella determinazione dei prezzi offerti - che si
ritengono nel loro complesso remunerativi - e dei modi e tempi di esecuzione delle forniture , dopo
aver verificato la disponibilita del personale necessario, nonché della disponibilita di mezzi ed
attrezzature adeguate;

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli obblighi e degli
oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito |’appalto;

di essere a conoscenza e conseguentemente di impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri
dipendenti, alle proprie imprese consorziate ed indicate quali esecutrici dell’appalto, alle imprese
ausiliarie, agli eventuali subappaltatori e subfornitori, tutte le normative a carattere ambientale
applicabili al presente appalto, nonché le regole interne di Consorzio Spa relative in particolare alla
gestione dei rifiuti, alla rumorosita prodotta nell’esecuzione del servizio e ad ogni altro principio di
tutela ambientale contenuto nella Dichiarazione Ambientale di Consorzio Spa, disponibile sul sito
informatico consortile;

di essere a conoscenza che Consorzio Spa opera con un Sistema di gestione ambientale certificato
secondo la norma ISO 14001 e registrato in base al Regolamento EMAS e che, al fine di gestire
correttamente gli aspetti ambientali derivanti dalle attivita oggetto del presente appalto, I’ Appaltatore
dovra relazionarsi con il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale e/o con 1’Addetto
Gestione Rifiuti di Consorzio Spa, impegnandosi a rispettare quanto da essi impartito, senza che cio
possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennita;

di assumere tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

di essere in regola con i contributi;

di accettare che lo sconto offerto restera fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e sara
applicato al listino in vigore alla data di acquisto dei ricambi.

di essere a conoscenza e di accettare che 1’eventuale revisione dei prezzi in aumento 0 in
diminuzione, ulteriore rispetto a quanto indicato alla precedente lettera, € ammessa solo nei casi e
con le modalita previste all’art. 60 del Codice meglio dettagliate al successivo articolo in materia di
revisione prezzi;

m) di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti

n)

p)

dalla normativa vigente;

di aver preso visione del Modello di Gestione 231, del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, del sistema disciplinare sul sito consortile all” indirizzo https://www.depuratore.sv.it alla
sezione Societd Trasparente e di accettare che 1’inosservanza di quanto contenuto in tali documenti ¢
causa di risoluzione espressa;

di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato da Consorzio Spa
reperibile sul sito consortile all’ indirizzo https://www.depuratore.sv.it nella sezione ‘“Societa
Trasparente” -> pagina “Disposizioni Generali” -> pagina “Atti Generali” e di impegnarsi, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto
applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

di autorizzare Consorzio Spa, come previsto dall’art.13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali), al trattamento dei
dati forniti per lo svolgimento della propria attivita istituzionale.

L’ Appaltatore non potra quindi eccepire, durante 1’esecuzione dell’appalto, la mancata conoscenza di
elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore
contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente elaborato o si riferiscano a
condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

6 -

Luogo, modalita e tempi di consegna.

Le attivita di trasporto e consegna dei prodotti oggetto del presente appalto dovranno essere effettuate a
cura, rischio e spese dell’Appaltatore presso la sede di Consorzio Spa in Via Caravaggio, 1 a Savona
negli orari di apertura del magazzino consortile (dal lunedi al venerdi dalle ore 8.00 alle ore 13.30).


https://www.depuratore.sv.it/
https://www.depuratore.sv.it/

Ciascun ordinativo di fornitura, senza eccezione alcuna, dovra essere evaso singolarmente ed i prodotti
in ciascun ordinativo dovranno essere accompagnati da documento di trasporto visibile alla consegna.
La merce dovra essere consegnata, in porto franco, entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti
dalla data di ricevimento degli ordini trasmessi a mezzo mail. Per informazione si comunica che si
stimano, nel corso del contratto, circa una decina di ordinativi.

Nel caso in cui 1I’Appaltatore non proceda alla consegna del prodotto nei suddetti termini, Consorzio
Spa, previa comunicazione scritta all’ Appaltatore, pud procedere direttamente all’acquisto sul libero
mercato, addebitando all’ Appaltatore I’eventuale maggior onere e fatte salve I’applicazione delle penali.

Art. 7 - Requisiti, conformita e obbligazioni.

1.

L’ Appaltatore con la presentazione dell’offerta e, successivamente, con la sottoscrizione del contratto
deve garantire il possesso di tutte le competenze, le capacita, I’esperienza, i requisiti giuridici, tecnici,
economici e finanziari oltre che di disporre di tutti i mezzi e le risorse necessarie, al fine di dare corretta
esecuzione del contratto e di adempiere regolarmente e compitamente a tutte le obbligazioni assunte.

La sottoscrizione del contratto, I’assunzione e la corretta esecuzione e adempimento delle obbligazioni

previste contrattualmente, non comportano, in alcun modo, né direttamente né indirettamente,

all’ Appaltatore la violazione di qualunque previsione di legge applicabile, di qualsiasi provvedimento o

decisione di qualunque autorita competente, di qualsiasi obbligo o impegno assunto in forza di contratti,

accordi e/o intese conclusi o0 raggiunti con soggetti terzi ovvero di qualsiasi diritto o facolta, di qualsiasi
natura, di soggetti terzi.

L’ Appaltatore deve essere in possesso alla data di presentazione dell’offerta e della sottoscrizione del

contratto, di tutti i permessi, le autorizzazioni, consensi e approvazioni richieste, ai sensi di qualsiasi

disposizione di legge applicabile e/o di qualsiasi provvedimento di autorita competente, al fine di dare
corretta esecuzione agli obblighi assunti e che tali autorizzazioni, permessi, consensi e/o approvazioni
resteranno in vigore, validi ed efficaci per tutta la durata del contratto.

| prodotti devono:

e essere ricambi originali FLYGT;

o rispondere alle caratteristiche previste dalla normativa vigente per il prodotto stesso;

o essere conformi, sotto qualsiasi aspetto, alle specifiche tecniche e ai migliori standard qualitativi e
guantitativi e funzionali, previsti dalla normativa vigente;

e essere, ai sensi dell’art. 1490 del codice civile, immuni da qualsiasi vizio di progettazione, nei
materiali, di manodopera che li renda, anche solo in parte, inidonei allo specifico uso cui sono
destinati ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore;

e essere progettati, imballati, confezionati e trasportati nel pieno rispetto di ogni e qualsiasi
disposizione di legge applicabile;

e essere fabbricati con materiali e componenti di ottima qualita, di nuova fabbricazione e non
conterranno materiali /o componenti usati o riciclati;

e non essere gravati da garanzie reali o da vincoli derivanti da, sequestro, pignoramento o da
qualsivoglia altra procedura esecutiva né da oneri o da diritti reali o personali di qualsiasi soggetto
terzo, vincoli, restrizioni, di qualsivoglia natura, che ne diminuiscano il libero godimento da parte di
Consorzio Spa, ai sensi degli artt. 1482 e 1489 del codice civile.

L’ Appaltatore deve garantire che nessun soggetto terzo rivendichera la proprieta dei prodotti forniti, né

alcun tipo di diritto personale e/o reale sugli stessi né, in generale, potra vantare alcuna pretesa, di

qualsivoglia natura, sugli stessi.

Nel caso in cui i prodotti suddetti non siano fabbricati direttamente dall’ Appaltatore, lo stesso dovra

garantire la conformita del prodotto acquisendo la documentazione dal proprio fornitore e facendola

pervenire a Consorzio Spa.

Qualora, durante la fornitura, 1’ Appaltatore rilevi un pericolo per la salute o la sicurezza delle persone,

deve comunicarlo senza alcun indugio al Consorzio Spa; in qualunque caso 1’ Appaltatore € responsabile

di tutte le eventuali conseguenze che dovessero derivarne.

Qualora il Consorzio Spa dovesse essere oggetto di richieste di risarcimento per inadempimento delle

norme di sicurezza o altre norme applicabili, di qualsiasi tipo, lo stesso si riserva di chiedere

all’ Appaltatore il rimborso di tutti i danni, costi, spese ed indennizzi, ogniqualvolta la fornitura non sia
stata corretta ed abbia causato direttamente o indirettamente la richiesta di risarcimento.
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8 - garanzie, verifiche di conformita, accettazione dei materiali, resi e penali.

8.1 - garanzie.

I materiali dovranno conservare, per il periodo di garanzia previsto di legge, le caratteristiche tecniche
richieste.

Il periodo di garanzia avra decorrenza dalla data di ogni singola consegna dei prodotti.

In deroga a quanto previsto dall’art. 1495 del codice civile, Consorzio Spa decadra dal diritto alla
garanzia qualora non denunzi i vizi all’ Appaltatore entro 60 (sessanta) giorni dalla scoperta; in tali casi
Consorzio Spa potra addebitare all’ Appaltatore, oltre ai danni ed alle eventuali perdite subite, anche i
costi e le spese di qualsiasi natura derivanti dalla consegna e dallo stoccaggio della merce difettosa.

8.2 - verifiche di conformita, accettazione dei materiali e resi.

Consorzio Spa si riserva la facolta di verificare, ad ogni consegna del materiale, anche ripartita in piu
lotti, prima dell’accettazione della fornitura, la conformita di essa a quanto stabilito dal presente CSA.
Nel caso di difformita qualitativa e/o quantitativa tra ’ordinativo di fornitura e quanto consegnato
dall’ Appaltatore, anche se rilevata a seguito di verifiche e utilizzi successivi, che evidenzino la non
conformita tra prodotto richiesto e consegnato, Consorzio Spa inviera all’ Appaltatore una contestazione
scritta attivando la pratica di reso secondo quanto disciplinato successivamente. Nell’ipotesi in cui
venga consegnato del prodotto in quantitd inferiore rispetto all’ordinato, Consorzio Spa inviera una
contestazione scritta all’ Appaltatore che dovra provvedere ad integrare 1’ordinativo. Il tempo necessario
a eseguire tale attivita verra considerato ritardo e dara facolta a Consorzio Spa di applicare penali per
ritardo indicate successivamente. Nel caso in cui i prodotti resi siano gia stati fatturati, 1’ Appaltatore
dovra procedere all’emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare indicazioni
della fattura a cui fanno riferimento e del numero di riferimento assegnato all’Ordinativo di fornitura.
L’accettazione della fornitura da parte di Consorzio Spa ¢ subordinata all’esito positivo dei controlli che
potranno essere effettuati successivamente alla consegna.

La verifica di conformita finale sara attestata, in forma semplificata, mediante visto di attestazione
apposto direttamente sulle singole fatture.

L’ Appaltatore s’impegna a ritirare € comunque a sostituire, senza alcun addebito per Consorzio Spa,
entro 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della comunicazione di contestazione, i prodotti che
presentino difformita qualitativa, concordandone con Consorzio Spa le modalita, pena 1’applicazione
delle penali successivamente indicate. Superato il predetto termine massimo per la sostituzione dei
prodotti non conformi, Consorzio Spa puo, altresi, previa comunicazione per iscritto all’ Appaltatore,
procedere direttamente all’acquisto del prodotto sul libero mercato addebitando all’ Appaltatore i
maggiori oneri. Inoltre, se entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal termine sopra indicato 1’ Appaltatore
non ha proceduto al ritiro dei prodotti non conformi, Consorzio Spa potra inviarli allo stesso con
I’addebito di ogni spesa sostenuta.

In caso di vizi o difformita di minore entita, ma comunque tali da non pregiudicare la destinazione della
fornitura, Consorzio Spa avra diritto di chiedere l’eliminazione degli stessi, a cura e spese
dell’ Appaltatore, 0 la riduzione del corrispettivo.

La consegna di ricambi non originali FLYGT sara ritenuta GRAVE non conformita.

. 8.3 - Penali e addebito maggior onere.

In caso di ritardo nella consegna del materiale ordinato verra applicata una penale pari all’1,5 per mille
del valore dell’articolo/degli articoli non consegnato/i per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini
stabiliti al precedente art. 6, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformita qualitativa rispetto al
termine massimo stabilito al precedente art. 8.2 comma 5, Consorzio Spa applichera all’ Appaltatore la
stessa penale di cui al comma precedente.

Qualora Consorzio Spa, al fine di sopperire alla mancata consegna nei tempi previsti dal presente
Capitolato, proceda all’approvvigionamento sul libero mercato, la penale ¢ dovuta sino al giorno della
consegna del prodotto acquistato sul libero mercato. L.’eventuale maggior onere sostenuto da Consorzio
Spa per I’acquisto su libero mercato verra addebitato all’ Appaltatore inadempiente.

Le penalita di cui sopra, verranno contestate ad insindacabile giudizio e per iscritto da Consorzio Spa e
successivamente verranno contabilizzate direttamente in detrazione sulla prima fattura in pagamento,
che dovra essere pertanto emessa dall’ Appaltatore decurtando le somme indicate da Consorzio Spa.

La non osservanza delle condizioni del presente CSA pud comportarne, ai sensi dell’articolo 1456 del
Codice Civile la risoluzione del Contratto. In tal caso il Consorzio Spa dara tempestiva comunicazione a
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Art.

Art.
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mezzo PEC all’ Appaltatore il quale, nel termine di quindici giorni lavorativi, dovra presentare le proprie
controdeduzioni.

Le penali non potranno comungue superare, complessivamente, il 10 (dieci) per cento dell’ammontare
netto contrattuale, pena la risoluzione dello stesso contratto.

9 — Aggiudicazione.

L’appalto, ai soli fini dell’aggiudicazione, sara aggiudicato sulla base dello sconto unico in percentuale
applicato all’importo a base di gara di € 350.000,00.

11 concorrente dovra presentare un’offerta con un unico sconto in percentuale sul listino ricambi per
elettropompe e/o miscelatori FLYGT in vigore alla data di scadenza delle offerte.

10 - Invariabilita degli sconti, listini, revisione prezzi e deroghe.

Lo sconto unico in percentuale offerto si applichera indistintamente a ciascuna voce inserita nei listini
ricambi della casa madre in vigore al momento di ciascun ordine. Lo sconto offerto si intende fissato
dall’ Appaltatore in base a calcoli di convenienza, a proprio rischio e quindi sara fisso ed invariabile ed
indipendente da qualsiasi eventualita anche non preventivamente valutata per tutta la durata del
contratto. L'Appaltatore, pertanto, non potra pretendere sovrapprezzi per dazi, diversa onerosita dei
cambi monetari, scioperi, sabotaggi e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza eventualmente
sopravveniente dopo l'aggiudicazione, fatta salva 1’eventuale aggiornamento dei listini rispetto a quello
in vigore all’atto dell’aggiudicazione. 1’Appaltatore dovra comunicare tempestivamente
I’aggiornamento dei listini.

Se per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, accadessero significative variazioni
rispetto a quanto indicato in sede di offerta, 1’ Appaltatore potra richiedere, dopo il primo semestre, la
revisione dello sconto unico in percentuale. In tal caso la revisione operera, in aumento o in
diminuzione come previsto all’art. 60 del Codice e con le modalita di cui all’Allegato II.2 bis del
Codice stesso e piu precisamente quelle riportate all’art. 11 comma 2 lett. a) del medesimo allegato:

TABELLA D1
Elenco CPV con associazione univoca ad un indice ISTAT
CPV DESCRIZIONE CPV TIPO DI INDICE [ATECO/ECOICOP]
INDICE ISTAT - |
31700000-3 Materiale  elettronico, | PPI 261] Fabbricazione di
elettromeccanico ed componenti
elettrotecnico elettronici e schede
elettroniche

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo & esclusa qualsiasi altra ulteriore revisione
dei prezzi.

11 - Personale.

L’ Appaltatore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi
quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive
presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, in relazione all’ubicazione della sede Consorzio
Spa (art. 1 - comma 8 - D.L. 22/3/1993 n.71, convertito in Legge 25/5/1993 n.151), fatta salva la
possibilita dell’accentramento contributivo autorizzato dall’LLN.P.S., che dovra essere debitamente
comprovato, qualora richiesto.

L'Appaltatore si obbliga inoltre a presentare trimestralmente, pena la sospensione della liquidazione
delle fatture in corso, certificato D.U.R.C.

L'Appaltatore € tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare
scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione
degli infortuni, in conformita alle vigenti norme di legge in materia. L’inosservanza delle leggi in
materia di lavoro e delle disposizioni contenute nel presente articolo determinano, senza alcuna
formalita, la risoluzione del contratto.

12 - Cauzione definitiva.

L’aggiudicatario dovra consegnare cauzione definitiva, pari al 5% dell’importo netto contrattuale, come
previsto all’art. 53 comma 4 del Codice. Ai sensi dell’art. 53 comma 4 bis, non si applicano gli aumenti
del valore della garanzia previsti all’art. 117, comma 2 del Codice e neppure le riduzioni di cui all’art.
106, comma 8 del Codice.

La garanzia definitiva ¢ prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti
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dall’appalto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni

stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all’esecutore rispetto alle risultanze

della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso 1’ Appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Consorzio Spa puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia

venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei

di prezzo da corrispondere all’esecutore.

Consorzio Spa ha diritto di valersi della suddetta garanzia entro i limiti dell’importo massimo per:

e inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;

o risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;

e rimborso:

— delle maggiori somme pagate da Consorzio Spa all’Appaltatore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso 1’ Appaltatore;

— della eventuale maggiore spesa sostenuta da Consorzio Spa per il completamento del servizio nel
caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’ Appaltatore;

— di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell’appalto o
comungue presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di
Servizi.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento da
parte di Consorzio Spa, che aggiudica I’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al commal, a scelta dell’ Appaltatore, puo essere rilasciata dai soggetti di
cui all’art. 106, comma 3 del Codice. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente da parte del
garante:

¢ larinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma del codice civile;

e [’operativita della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di
Consorzio Spa.

La garanzia di cui al comma 1 & progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione,
nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo
della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione/, o comungue fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo
certificato.

Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’ Appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio
o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. Sono nulle le
pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell'impresa per la quale la garanzia e prestata.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 106 comma 12 del Codice e
in particolare allo Schema-tipo 1.2 dell’allegato A del D.M. n. 193/2022 e alla relativa Scheda Tecnica di
cui all’Allegato B del citato Decreto Ministeriale.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria ¢ presentata, su mandato irrevocabile,

dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, con esplicito riferimento all’atto di
costituzione del raggruppamento, ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

La polizza assicurativa, a parziale modifica/integrazione delle previsioni base di cui allo Schema-tipo 1.2
allegato A del D.M. n. 193/2022, deve riportare le seguenti precisazioni quali parte integrante della
stessa:

» precisazione pagamento del premio: I’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte del Contraente (esecutore del servizio) non comporta 1’inefficacia della copertura
assicurativa nei confronti di Consorzio Spa.

Non saranno ritenute valide polizze che riportino condizioni limitative rispetto alle previsioni dello
Schema-tipo 1.2 allegato A del D.M. n. 193/2022 ¢ della relativa Scheda Tecnica di cui all’Allegato B
del citato Decreto Ministeriale.




12. Nei casi in cui Consorzio Spa si sia avvalso della cauzione di cui sopra, lo stesso ha facolta di chiedere
all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte
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13 — Subappalto.

E’ ammesso il subappalto a norma dell’art. 119 del Codice, sempre che in sede di offerta la ditta
aggiudicataria abbia manifestato la volonta e la quota della fornitura che intenda affidare in subappalto.
Si precisa che non puo essere affidata in subappalto 1’integrale esecuzione del contratto.

14 — Fatturazione, modalita, condizioni di pagamento e tracciabilita.

La fatturazione delle singole forniture avverra mediante 1’emissione mensile di un’unica fattura
riportante il materiale regolarmente consegnato nel mese di riferimento.

Il pagamento avverra mediante bonifico bancario a 60 giorni dalla data della fattura fine mese su istituto
di credito di gradimento dell’aggiudicataria. In caso di A.T.I., ciascun componente fatturera per la
propria parte di competenza e la liquidazione avverra distintamente a favore di ognuno di essi.

L’ Appaltatore ¢ tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n°® 136/2010 al fine
di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

Qualora I’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n° 136/2010 per la
tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del
comma 8 del medesimo art. 3.

Consorzio Spa verifichera in occasione di ogni pagamento all’appaltatore ¢ con interventi di controllo
ulteriori 1’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi
finanziari.

L’ Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Consorzio Spa ed alla Prefettura —
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Savona della notizia dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di cui sopra.

15 - Politica ambientale.

Consorzio Spa opera con un Sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma ISO 14001 e
registrato in base al Regolamento EMAS.

Sul sito informatico consortile & disponibile la propria Politica Ambientale cui attenersi per garantire il
miglioramento delle prestazioni ed il rispetto dell’ambiente. Tale Politica da pari importanza agli aspetti
della sicurezza, della qualita e dell’ambiente, al fine di prevenire ogni forma di inquinamento, nel pieno
rispetto della legislazione ambientale di riferimento e delle regolamentazioni dallo stesso sottoscritte.

E’ compito di Consorzio Spa diffondere la propria politica ambientale anche verso gli appaltatori che
saranno tenuti al completo rispetto dei principi in essa contenuti, senza che cid possa costituire motivo
per ritardi o maggiori compensi o particolari indennita nel corso dell’esecuzione del contratto.

4. Per opportuna conoscenza, si riporta nel seguito un prospetto degli aspetti ambientali piu frequentemente

correlati alle attivita delle ditte operanti per conto di Consorzio Spa, con alcune delle misure necessarie
per la riduzione della significativita degli stessi.
Aspetto ambientale Misure di contenimento

Scarichi idrici Evitare sversamenti. Utilizzo autospurghi quando necessario.
Minimizzare i tempi di intervento e le fermate degli impianti.

Rumore Privilegiare utilizzo di macchine silenziate

Odori Chiusura delle fonti di emissione anche durante i lavori

Produzione di rifiuti

Awvio a recupero dei rifiuti prodotti secondo D. Lgs. 152/2006

Traffico indotto

Quando l’intervento interessa il piano stradale operativita
secondo richieste dell’Ente competente

Proteste di parti interessate
o di organi di sorveglianza

Contatti preventivi con i proprietari delle aree, iniziative per
ridurre le proteste

Problemi  per  attivita
subappaltatori

Informazione ¢ formazione dei subappaltatori per 1’intervento
relative a qualita, sicurezza ed ambiente

Emissioni in atmosfera

Secondo D. Lgs. 152/2006

Impatto visivo

Normalmente poco significativo

Consumo di
risorse

energia e

Aspetto meno significativo durante le fasi transitorie

Utilizzo di materie prime,
introduzione di sostanze
chimiche

Secondo la legislazione di riferimento relativa a sicurezza ed
ambiente




5. L’Appaltatore dovra relazionarsi con il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale o con
I’Addetto Gestione Rifiuti di Consorzio Spa al fine di rispettare quanto sopra indicato e dovra
impegnarsi a rispettare quanto da essi impartito.

I Responsabile Unico del Progetto
(p.i. Danilo Sirello)

DANILO
SIRELLO

o 02.04.2025
CSA_ricambi_FLYGT_25_26 09:44:29

GMT+01:00
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