
 

CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A. 

Via Caravaggio, 1 17100 Savona - tel. 019/23010.1- fax. 019/23010.260 

C. Fiscale 92040230093 - P.IVA 01199390095 

   

 

ATTO: n° 8 del 1° aprile 2025. 

 

Oggetto: Autorizzazione per l’espletamento della procedura di gara per l’appalto relativo all’accordo 

quadro di durata biennale con un unico operatore per l’affidamento dei “Lavori di 

risanamento con tecniche a basso impatto ambientale delle reti del Servizio Idrico Integrato”. 

Importo quadro economico pari a € 3.300.000,00. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

RICHIATO il proprio precedente atto n° 42 del 16.12.2024 di nomina dei soggetti per la procedura per 

l’affidamento di un accordo quadro l’esecuzione di lavori, prestazioni e forniture relative alla manutenzione, 

incluso la pronta disponibilità, con tecniche di risanamento a basso impatto ambientale delle reti e degli 

impianti del servizio idrico dell’ex Ambito Territoriale Ottimale del Savonese – Centro Ovest 1 e più 

precisamente: 

• Responsabile Unico di Progetto e Responsabile di Procedimento in Fase di Progettazione (RUP/RPFP): 

Dott. Ing. Giusemaria GOSO (Responsabile ad interim Programmazione Investimenti); 

• Collaboratore del RUP/RPFP per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento: Dott. Ing. 

Valentina DELBONO (Responsabile Ufficio Sicurezza e RQTI); 

• Responsabile di Procedimento in Fase di Affidamento (RPFA): Dott. Mirco CONTERNO (Responsabile 

del Servizio Gare e Appalti). 

 

RICHIAMATO il verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 31.03.2025 con il quale è stato 

autorizzato l’espletamento della procedura di gara per l’appalto relativo all’accordo quadro, ai sensi dell’art. 

59 del D. Lgs. n° 36/2023 (di seguito in breve “Codice”), di durata biennale con un unico operatore per 

l’affidamento dei “Lavori di risanamento con tecniche a basso impatto ambientale delle reti del Servizio Idrico 

Integrato”, al fine di garantire l’esecuzione di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 

afferenti al Gestore, dando mandato al sottoscritto di avviare e concludere l’appalto medesimo, inclusi i 

contratti applicativi. 
 

VISTO il quadro economico dell’accordo quadro che ammonta a complessivi € 3.300.000,00, così dettagliati: 

 
QUADRO ECONOMICO 

A) LAVORI 

 

A 

Importo Lavori a misura € 1.984.217,32 

Costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 15.782,68 

TOTALE LAVORI A) € 2.000.000,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B.2 Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura 

della stazione appaltante 

 

€ 

 

15.000,00 

B.4 
Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze  

€ 
 

39.340,00 

B.5 
Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, art. 5, Allegato I.7  

 € 
 

200.000,00 

B.6.a 
Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, 

lettera a), del codice - modifiche 

 

€ 
 

500.000,00 

B.6.b 
Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, 

lettera a), del codice - opzioni 

 

€ 
 

500.000,00 



 

 

 

 

B.8 

Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'e-

ventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove perti-

nente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei 

servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecu-

zione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del 

codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal 

personale dipendente 

 

€ 
 

15.000,00 

B.14 Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali col-

laudi specialistici 

 

 

€ 

 

 

10.000,00 

B.15 Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, 

comma 4, del codice 

 

 

€ 

 

 

20.000,00 

B.18 IVA ed eventuali altre imposte 
 

€ 
 

660,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B) € 1.260.660,00 

A) LAVORI € 2.000.000,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 1.300.000,00 

TOTALE QUADRO ECONOMICO ACCORDO QUADRO (oltre IVA di legge) € 3.300.000,00 

 

VISTI gli elaborati di gara e i documenti progettuali relativi all’appalto di cui sopra, il cui valore stimato 

ammonta a complessivi € 3.000.000,00 di cui: 
 

A Lavori soggetti a ribasso  1.984.217,32 

B Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 15.782,68 

A+B Importo totale lavori + sicurezza  2.000.000,00 

C Importo opzione di proroga (6 MESI) 500.000,00 

D Importo eventuali modifiche art. 120 del Codice 500.000,00 

C+D Totale Opzioni e Modifiche 1.000.000,00 

A+B+C+D TOTALE VALORE STIMATO 3.000.000,00 

 

DATO ATTO CHE:  

1. durata contrattuale dell’accordo quadro: pari 24 mesi. Fermo quanto previsto dall’art. 50 comma 6 del 

Codice, l’esecuzione del contratto può essere iniziata, ai sensi dell’art. 17 comma 8 del Codice, anche 

prima della stipula, per le ragioni sopra menzionate e che comunque l’esecuzione è sempre iniziata prima 

della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza di cui al comma 9 del medesimo art. 17. 
2. proroga del contratto: ai sensi dell’articolo 120, comma 10, del Codice, Consorzio Spa si riserva di 

prorogare il contratto di per una durata massima pari a 6 (sei) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel 

contratto. L’importo stimato di tale opzione è pari ad € 500.000,00 al netto dell’IVA L’esercizio di tale 

facoltà è comunicato all’appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto. 

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le 

condizioni indicate all’art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione 

delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. 

3. modifiche contrattuali ai sensi art. 120 comma 9 del Codice: qualora in corso di esecuzione si rendesse 

necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo 

del contratto, Consorzio Spa può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente 

previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.  

4. ulteriori modifiche: ai sensi di quanto previsto all’art. 120, c. 1, lett. a) del Codice (opzione economico-

temporale), nel caso di mancato esaurimento dell’importo del contratto di Accordo quadro, Consorzio Spa 

si riserva di estendere lo stesso per una durata massima pari a 180 (centottanta) giorni, nei limiti della 

capienza massima stimata contrattuale, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L’esercizio di 

tale facoltà è comunicato all’appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto. 

 

 



 

RITENUTO: 
✓ di indire una procedura aperta con le modalità di cui agli artt. 10 e seguenti del Regolamento di Consorzio 

Spa e all’art. 71 del Codice; 

✓ che la procedura di scelta del contraente venga interamente condotta mediante l’ausilio di sistemi 

informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici, 

come meglio specificato del disciplinare di gara. Gli elaborati di gara, il capitolato d’oneri e la 

documentazione di progetto, ai sensi dell’art. 159 del Codice per un accesso gratuito, illimitato e diretto 

presso: il sito di Consorzio Spa nella sezione “Società Trasparente”, sotto sezione “Bandi di gara e 

Contratti” e Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori distintamente per ogni 

procedura in corso” all’indirizzo https://www.depuratore.sv.it. e la piattaforma telematica “Tutto Gare” 

all’indirizzo https://piattaformatelematica.tuttogare.it; 

✓ che, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 10 e seguenti del Regolamento di Consorzio Spa, la procedura 

di gara verrà pubblicata, ai fini della decorrenza degli effetti di legge, sul profilo di Consorzio Spa e tramite 

la piattaforma digitale sulla BDNCP. 

 

DATO ATTO CHE: 
✓ appalto transfrontaliero: non si tratta di un appalto transfrontaliero; 

✓ suddivisione in lotti: l’appalto è costituito da un unico lotto. Preso atto di quanto indicato all’art. 141 

comma 5 del Codice, la mancata suddivisione in lotti dell’appalto è motivata, comunque, dalla tipologia 

dell’attività di cui trattasi, che rende opportuno avere un unico operatore economico nell’ottica della 

semplificazione e della economicità del procedimento, attesa anche l’unicità complessiva che 

caratterizzano i lavori in oggetto; 

✓ allegato II. 3 del Codice - Clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare le pari opportunità 

generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o 

persone svantaggiate (Articolo 57, comma 2-bis): in deroga a quanto previsto all’art. 1 comma 4 

dell’Allegato II.3 del Codice, tenuto conto che nel settore in questione il tasso di occupazione femminile 

rilevato dall’ISTAT si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori osservati, 

si è individuato un target differenziato rispetto alla quota del 30% in relazione al differente tasso di 

occupazione femminile nel settore Ateco di riferimento e si è ipotizzato una quota pari al 15% delle 

assunzioni necessarie di occupazione femminile, target che comunque garantisce una applicazione 

orientata all’aumento del tasso di occupazione (come anche previsto dal parere del MIT); 

✓ criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi del combinato di cui all’art. 11.1 comma 1 del 

Regolamento e dell’art. 50 comma 4 del Codice; 

✓ Cauzioni e garanzie richieste: 

o garanzia provvisoria: 1% del valore stimato dell’appalto indicato al precedente punto II.2.1) del 

presente bando di gara, ovverosia pari a € 30.000,00, ai sensi del combinato di cui al Regolamento e 

all’art. 53 comma 2 del Codice, come meglio indicato all’art. 6.1 del capitolato speciale di appalto (di 

seguito in breve “CSA”); 

o garanzie definitive: 2% dell’importo contrattuale di accordo quadro ovverosia pari ad € 

40.000,00, ai sensi di quanto previsto all’art. 117 comma 1 terzo periodo del Codice, e come meglio 

indicato all’art. 6.2 del CSA. NON si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli 

aumenti previsti dall'articolo 117 comma 2 ai sensi dell’art. 53 comma 4 bis del Codice. 

In occasione della stipula dei contratti applicativi, è prevista ai sensi dell’art. 53 comma 4 del Codice, 

una cauzione definitiva pari al 5% dell’importo del contratto applicativo stesso. NON si applicano le 

riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 ai sensi 

dell’art. 53 comma 4 bis del Codice. 

o garanzia anticipazione: come previsto all’art. 125 del Codice, nei termini indicati all’art. 6.3 del 

CSA; 

o garanzia rata di saldo: come previsto all’art. 117 comma 9 del Codice, nei termini indicati all’art. 

6.4 del CSA; 

o polizze di assicurazione: come previsto all’art. 117 del Codice, con i massimali e le modalità indicate 

all’art. 6.6 del CSA.  

✓ requisiti: gli operatori economici in forma singola o associata dovranno, ai fini della qualificazione al 

suddetto appalto, possedere/dichiarare, quanto segue: 

https://www.depuratore.sv.it/


 

➢ idoneità professionale: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 

e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti 

con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

➢ capacità tecnica e professionale: alla luce anche di quanto previsto dall’art. 168 del Codice 

relativamente alla determinazione dei requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie e alle 

capacità tecniche e professionali in un sistema di qualificazione adottato dalle società che operano nei 

settori speciali, si è ritenuto che il solo possesso della qualificazione SOA di cui dell’art. 2 dell’allegato 

II.12 del Codice, non sia una condizione sufficiente a garantire un adeguato livello di professionalità 

e competenza tecnica in ordine alla specificità dell’accordo quadro da affidare e quindi di procedere 

alla qualificazione dei partecipanti alla presente procedura attraverso ulteriori requisiti, come di 

seguito specificati:  

• attestazione SOA CAT OS35 per classifica adeguata al valore importo stimato dei lavori;  

• qualifica allo svolgimento di attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquina-

mento o confinati, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 177/2011 e dall’art. 6, comma 8, lettera 

g) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i; 

• iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le seguenti categorie, di cui al Decreto del 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 120/2014: categoria 2-bis; 

• revisione prezzi: alla data di pubblicazione del bando in oggetto, non essendo stato pubblicato il provve-

dimento di cui all’Allegato II-bis del Codice, si continuano ancora ad applicare le disposizioni dell'art. 

60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023, e più preci-

samente: 

o secondo quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo, tale clausola non apporta modifiche che 

alterino la natura generale del contratto e si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura 

oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, supe-

riore al 5 per cento dell’importo complessivo e opera nella misura del 80 per cento del valore ecce-

dente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire; 

o ai fini della determinazione della variazione dei prezzi di cui al comma 2, in concomitanza con l’emis-

sione dei SAL, sarà valutata la variazione dell’indice dei prezzi alla produzione delle costruzioni, 

codice ATECO 2007 “costruzione di strade e autostrade”, elaborati dall’ISTAT, rispetto al mese di 

emissione del documento “Elenco Prezzi Unitari” (marzo 2025). Nel caso in cui la variazione, in 

aumento o diminuzione, sia pari o superiore a quanto indicato al comma 2 del presente articolo, sarà 

effettuata la revisione dell’Elenco Prezzi Unitari di contratto, ai prezzari vigenti in quel momento, 

nonché alle analisi di mercato. 

✓ subappalto: Il concorrente potrà avvalersi del subappalto nelle forme e con le modalità di cui all’art. 119 

del Codice, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara e, comunque, potrà subappaltare fino ad un 

importo inferiore al 50% del contratto. Non può essere, per la sua specificità, oggetto di subappalto 

l’attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati di cui D.P.R. n°177/2011 

e all’art. 6, comma 8, lettera g) del D.lgs. n° 81/2008 e s.m.i.; 

✓ penali: ai sensi dell’art. 126 del Codice, in caso di maggior tempo impiegato dall’Appaltatore 

nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori ovvero 

da proroghe concesse, è applicata una penale, nella misura giornaliera, fino ad un massimo dello 0,5‰ 

(zero virgola cinque per mille) dell’ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo, da 

determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo. Le penali non possono comunque 

superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale; 

✓ premio di accelerazione: Sempre ai sensi dell’art. 126 del Codice, se l'ultimazione delle prestazioni av-

viene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sarà riconosciuto all’Appaltatore un premio 

di accelerazione, per ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle 

somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce ‘imprevisti', ai giorni di anti-

cipo ed in proporzione all'importo del contratto applicativo o delle prestazioni contrattuali, in conformità 

ai seguenti criteri: 

- per ultimazione dei lavori avvenuta con un anticipo fino a 10 (dieci) giorni solari consecutivi compresi, 

rispetto alla scadenza contrattuale, è previsto un premio di accelerazione calcolato in misura giorna-

liera pari allo 0,2‰ (zero virgola due per mille) sull’ammontare del contratto applicativo; 

- per ultimazione dei lavori avvenuta con un anticipo superiore a 10 (dieci) giorni solari consecutivi e 

fino a 20 (venti) giorni solari consecutivi compresi, rispetto alla scadenza contrattuale, è previsto un 



 

premio di accelerazione calcolato in misura giornaliera pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) 

sull’ammontare del contratto applicativo. 

L’importo è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione 

delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a 

tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. 

Consorzio Spa si riserva, comunque, la facoltà di operare una specifica disciplina delle penali e del premio 

di accelerazione relativamente ciascun Contratto applicativo, ai fini di garantire, vista la specificità 

dell’appalto, la massima efficacia, razionalizzazione e celerità nell’esecuzione contrattuale nell’interesse 

dell’utenza servita. 

 
RICHIAMATE le previsioni dell’art. 2 del “Regolamento generale per lavori, forniture, servizi e servizi di 

ingegneria nei settori speciali di Consorzio Spa”. 
 

RICHIAMATE ALTRESI’ le disposizioni del “Regolamento aziendale recante la disciplina per lo 

corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche”. 
 

VISTO infine l’art. 21 dello Statuto che disciplina le competenze del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione. 
 

AUTORIZZA ed APPROVA  

 

1. gli elaborati progettuali, i documenti di gara e l’espletamento della procedura per la conclusione di un 

accordo quadro di durata biennale con un unico operatore per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione, 

pronto intervento, rinnovamento ed estensione delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato”, il 

cui quadro economico ammonta a complessivi € 3.300.000,00 e il valore stimato massimo ammonta a 

complessivi € 3.000.000,00 di cui: 
 

A Lavori soggetti a ribasso  1.984.217,32 

B Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 15.782,68 

A+B Importo totale lavori + sicurezza  2.000.000,00 

C Importo opzione di proroga (6 MESI) 500.000,00 

D Importo eventuali modifiche art. 120 del Codice 500.000,00 

C+D Totale Opzioni e Modifiche 1.000.000,00 

A+B+C+D TOTALE VALORE STIMATO 3.000.000,00 

 

2. le seguenti condizioni dell’appalto: 

✓ durata contrattuale dell’accordo quadro: pari 24 mesi. Fermo quanto previsto dall’art. 50 comma 

6 del Codice, l’esecuzione del contratto può essere iniziata, ai sensi dell’art. 17 comma 8 del Codice, 

anche prima della stipula, per le ragioni sopra menzionate e che comunque l’esecuzione è sempre 

iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza di cui al comma 9 del medesimo art. 17 

del Codice; 
✓ proroga del contratto: ai sensi dell’articolo 120, comma 10, del Codice, Consorzio Spa si riserva di 

prorogare il contratto di per una durata massima pari a 6 (sei) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti 

nel contratto. L’importo stimato di tale opzione è pari ad € 500.000,00 al netto dell’IVA L’esercizio 

di tale facoltà è comunicato all’appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del 

contratto. 
In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le 

condizioni indicate all’art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione 

delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. 

✓ modifiche contrattuali ai sensi art. 120 comma 9 del Codice: qualora in corso di esecuzione si 

rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto 

dell'importo del contratto, Consorzio Spa può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni 

originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del 

contratto.  



 

✓ ulteriori modifiche: ai sensi di quanto previsto all’art. 120, c. 1, lett. a) del Codice (opzione 

economico-temporale), nel caso di mancato esaurimento dell’importo del contratto di Accordo quadro, 

Consorzio Spa si riserva di estendere lo stesso per una durata massima pari a 180 (centottanta) giorni, 

nei limiti della capienza massima stimata contrattuale, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel 

contratto. L’esercizio di tale facoltà è comunicato all’appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della 

scadenza del contratto. 

✓ appalto transfrontaliero: non si tratta di un appalto transfrontaliero; 

✓ suddivisione in lotti: l’appalto è costituito da un unico lotto. Preso atto di quanto indicato all’art. 141 

comma 5 del Codice, la mancata suddivisione in lotti dell’appalto è motivata dalla tipologia 

dell’attività di cui trattasi, che rende opportuno avere un unico operatore economico nell’ottica della 

semplificazione e della economicità del procedimento, attesa anche l’unicità complessiva che 

caratterizzano i lavori in oggetto; 

✓ Allegato II. 3 del Codice - Clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare le pari 

opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone 

con disabilità o persone svantaggiate (Articolo 57, comma 2-bis): in deroga a quanto previsto 

all’art. 1 comma 4 dell’Allegato II.3 del Codice, tenuto conto che nel settore in questione il tasso di 

occupazione femminile rilevato dall’ISTAT si discosta significativamente dalla media nazionale 

complessiva nei settori osservati”, si è individuato un target differenziato rispetto alla quota del 30 

percento in relazione al differente tasso di occupazione femminile nel settore Ateco di riferimento e 

si è ipotizzato una quota pari al 15% assunzioni necessarie di occupazione femminile, target che 

comunque garantisca una applicazione orientata all’aumento del tasso di occupazione;  

✓ criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi del combinato di cui all’art. 11.1 comma 1 del 

Regolamento e dell’art. 50 comma 4 del Codice; 

✓ Cauzioni e garanzie richieste: 

o garanzia provvisoria: 1% del valore stimato dell’appalto indicato al precedente punto II.2.1) 

del presente bando di gara, ovverosia pari a € 30.000,00, ai sensi del combinato di cui al Regola-

mento e all’art. 53 comma 2 del Codice, come meglio indicato all’art. 6.1 del capitolato speciale 

di appalto (di seguito in breve “CSA”); 

o garanzie definitive: 2% dell’importo contrattuale di accordo quadro ovverosia pari ad € 

40.000,00, ai sensi di quanto previsto all’art. 117 comma 1 terzo periodo del Codice, e come 

meglio indicato all’art. 6.2 del CSA. NON si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, 

comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117 comma 2 ai sensi dell’art. 53 comma 4 bis del 

Codice. 

In occasione della stipula dei contratti applicativi, è prevista ai sensi dell’art. 53 comma 4 del 

Codice, una cauzione definitiva pari al 5% dell’importo del contratto applicativo stesso. NON si 

applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, 

comma 2 ai sensi dell’art. 53 comma 4 bis del Codice. 

o garanzia anticipazione: come previsto all’art. 125 del Codice, nei termini indicati all’art. 6.3 del 

CSA; 

o garanzia rata di saldo: come previsto all’art. 117 comma 9 del Codice, nei termini indicati 

all’art. 6.4 del CSA; 

o polizze di assicurazione: come previsto all’art. 117 del Codice, con i massimali e le modalità 

indicate all’art. 6.6 del CSA.  

✓ requisiti: gli operatori economici in forma singola o associata dovranno, ai fini della qualificazione al 

suddetto appalto, possedere/dichiarare, quanto segue: 

o idoneità professionale: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per 

attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

o capacità tecnica e professionale: alla luce anche di quanto previsto dall’art. 168 del Codice 

relativamente alla determinazione dei requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie e alle 

capacità tecniche e professionali in un sistema di qualificazione adottato dalle società che operano 

nei settori speciali, si è ritenuto che il solo possesso della qualificazione SOA di cui dell’art. 2 

dell’allegato II.12 del Codice, non sia una condizione sufficiente a garantire un adeguato livello 

di professionalità e competenza tecnica in ordine alla specificità dell’accordo quadro da affidare e 

quindi di procedere alla qualificazione dei partecipanti alla presente procedura attraverso ulteriori 

requisiti, come di seguito specificati:  



 

• attestazione SOA CAT OS35 per classifica adeguata al valore importo stimato dei lavori;  

• qualifica allo svolgimento di attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inqui-

namento o confinati, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 177/2011 e dall’art. 6, comma 8, 

lettera g) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i; 

• iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le seguenti categorie, di cui al Decreto 

del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 120/2014: categoria 2-

bis; 

• revisione prezzi: alla data di pubblicazione del bando in oggetto, non essendo stato pubblicato il 

provvedimento di cui all’Allegato II-bis del Codice, si continuano ancora ad applicare le disposizioni 

dell'art. 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023, 

e più precisamente: 

o secondo quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo, tale clausola non apporta modifiche 

che alterino la natura generale del contratto e si attiva al verificarsi di particolari condizioni di 

natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminu-

zione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e opera nella misura del 80 per cento del 

valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire; 

o ai fini della determinazione della variazione dei prezzi di cui al comma 2, in concomitanza con 

l’emissione dei SAL, sarà valutata la variazione dell’indice dei prezzi alla produzione delle co-

struzioni, codice ATECO 2007 “costruzione di strade e autostrade”, elaborati dall’ISTAT, rispetto 

al mese di emissione del documento “Elenco Prezzi Unitari” (marzo 2025). Nel caso in cui la 

variazione, in aumento o diminuzione, sia pari o superiore a quanto indicato al comma 2 del pre-

sente articolo, sarà effettuata la revisione dell’Elenco Prezzi Unitari di contratto, ai prezzari vi-

genti in quel momento, nonché alle analisi di mercato. 

✓ subappalto: Il concorrente potrà avvalersi del subappalto nelle forme e con le modalità di cui all’art. 

119 del Codice, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara e, comunque, potrà subappaltare 

fino ad un importo inferiore al 50% del contratto. Non può essere, per la sua specificità, oggetto di 

subappalto l’attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati di cui 

D.P.R. n°177/2011 e all’art. 6, comma 8, lettera g) del D.lgs. n° 81/2008 e s.m.i.; 

✓ penali: ai sensi dell’art. 126 del Codice, in caso di maggior tempo impiegato dall’Appaltatore 

nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori 

ovvero da proroghe concesse, è applicata una penale, nella misura giornaliera, fino ad un massimo 

dello 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell’ammontare netto contrattuale del singolo contratto 

applicativo, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo. Le penali non 

possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale; 

✓ premio di accelerazione: Sempre ai sensi dell’art. 126 del Codice, se l'ultimazione delle prestazioni 

avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sarà riconosciuto all’Appaltatore un 

premio di accelerazione, per ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti 

delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce ‘imprevisti', ai giorni 

di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto applicativo o delle prestazioni contrattuali, in 

conformità ai seguenti criteri: 

- per ultimazione dei lavori avvenuta con un anticipo fino a 10 (dieci) giorni solari consecutivi com-

presi, rispetto alla scadenza contrattuale, è previsto un premio di accelerazione calcolato in misura 

giornaliera pari allo 0,2‰ (zero virgola due per mille) sull’ammontare del contratto applicativo; 

- per ultimazione dei lavori avvenuta con un anticipo superiore a 10 (dieci) giorni solari consecutivi 

e fino a 20 (venti) giorni solari consecutivi compresi, rispetto alla scadenza contrattuale, è previsto 

un premio di accelerazione calcolato in misura giornaliera pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per 

mille) sull’ammontare del contratto applicativo. 

L’importo è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che 

l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni 

di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.  

Consorzio Spa si riserva, comunque, la facoltà di operare una specifica disciplina delle penali e del 

premio di accelerazione relativamente ciascun Contratto applicativo, ai fini di garantire, vista la 

specificità dell’appalto, la massima efficacia, razionalizzazione e celerità nell’esecuzione contrattuale 

nell’interesse dell’utenza servita; 

✓ di indire una procedura aperta con le modalità di cui agli artt. 10 e seguenti del Regolamento di 

Consorzio Spa e all’art. 71 del Codice; 



 

✓ che la procedura di scelta del contraente venga interamente condotta mediante l’ausilio di sistemi 

informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici, 

come meglio specificato del disciplinare di gara. Gli elaborati di gara, il capitolato d’oneri e la 

documentazione di progetto, ai sensi dell’art. 159 del Codice per un accesso gratuito, illimitato e 

diretto presso: il sito di Consorzio Spa nella sezione “Società Trasparente”, sotto sezione “Bandi di 

gara e Contratti” e Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura in corso” all’indirizzo https://www.depuratore.sv.it. e la piattaforma telematica 

“Tutto Gare” all’indirizzo https://piattaformatelematica.tuttogare.it; 

✓ che, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 10 e seguenti del Regolamento di Consorzio Spa, la 

procedura di gara verrà pubblicata, ai fini della decorrenza degli effetti di legge, sul profilo di 

Consorzio Spa e tramite la piattaforma digitale sulla BDNCP. 

 

 

                   Il Presidente  

    del Consiglio di Amministrazione 

              (Dott. Maurizio Maricone) 
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