
Consorzio Depurazione del Savonese Spa 

VERBALE DI GARA: Servizio di controllo, pulizia, spurgo, disintasamento e videoispezione 

delle reti e degli impianti del Servizio Idrico Integrato dell’EX ATO Savonese - Centro Ovest 

1”, LOTTO 1 - SETTORE DI LEVANTE: Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina, 

Bergeggi, Celle Ligure, Quiliano, Savona, Stella, Vado Ligure e Varazze;

L'anno 2023, il giorno 19 del mese di ottobre alle ore 11.00 presso gli uffici del Consorzio per la

Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese Spa (di seguito in breve Consorzio Spa), siti

alla Via Caravaggio, 1, a seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente di Consorzio Spa,

oltre che sulla GUCE, sulla GURI, sui quotidiani e sulla piattaforma regionale dell'Osservatorio dei

Lavori Pubblici, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara per l'individuazione

dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

La Commissione è così composta:

Presidente - Conterno Mirco

membro - Rissotto Elena

membro - Goso Giusemaria

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma

informatica di gestione delle gara, attivata dal Consorzio Savonese.

All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, il

Presidente della Seggio di Gara - Dott. Mirco Conterno assistito dai due membri Rag. Elena

Rissotto e Ing. Giusemaria Goso

PRELIMINARMENTE DA ATTO CHE:

Con Atto n° 17 del Presidente del Consiglio di Amministrazione del 12.09.2023 è stata indetta gara

mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n° 36/2023 (di seguito in breve Codice)

per l'affidamento del "Servizio di controllo, pulizia, spurgo, disintasamento e videoispezione 

delle reti e degli impianti del Servizio Idrico Integrato dell’EX ATO Savonese - Centro Ovest 

1”, LOTTO 1 - SETTORE DI LEVANTE: Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina, 

Bergeggi, Celle Ligure, Quiliano, Savona, Stella, Vado Ligure e Varazze;

RILEVATO CHE:

i termini di gara venivano così fissati:

Termine ultimo di ricezione offerte - 19/10/2023 10:00;

Inizio operazioni di gara - 19/10/2023 11:00;

TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di

proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica e solo a lui note, constata e fa

constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema,

complessivamente n. 1 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:



# ID Univoco Codice Fiscale Denominazione

1 22 01659190092 ATI IMPRESA BOVERO SRL + ECOTECH SRL

Sempre il Presidente, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito

delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede all'apertura delle buste virtuali pervenute

contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, come da registro a

seguire:

Giovedi - 19 Ottobre

2023 - 11:02
Busta Amministrativa 01659190092

IMPRESA BOVERO

SRL

Giovedi - 19 Ottobre

2023 - 11:07
Busta Amministrativa 01659190092

IMPRESA BOVERO

SRL

Giovedi - 19 Ottobre

2023 - 11:12
Busta Amministrativa 01659190092

IMPRESA BOVERO

SRL

Giovedi - 19 Ottobre

2023 - 11:18
Busta Amministrativa 01659190092

IMPRESA BOVERO

SRL

Giovedi - 19 Ottobre

2023 - 11:23
Busta Amministrativa 01659190092

IMPRESA BOVERO

SRL

Giovedi - 19 Ottobre

2023 - 11:29
Busta Amministrativa 01659190092

IMPRESA BOVERO

SRL

Giovedi - 19 Ottobre

2023 - 11:32
Busta Amministrativa 01659190092

IMPRESA BOVERO

SRL

Giovedi - 19 Ottobre

2023 - 11:32
Busta Amministrativa 01659190092

IMPRESA BOVERO

SRL

Dall'esame della documentazione amministrativa dei 1 offerenti, scaturisce il seguente esito:

Sono state attivate le seguenti procedure di soccorso istruttorio:

Operatore Economico Richiesta
Termine di

presentazione

01659190092 ATI IMPRESA

BOVERO SRL + ECOTECH

SRL

confermare l'impegno del concorrente a

produrre la cauzione definitiva in caso di

aggiudicazione dell'appalto

26/10/2023 10:00

I lavori di seduta pubblica viene sospesa in attesa della conclusione della procedura di soccorso

istruttorio terminano alle ore 11.35.

Del che viene pubblicato apposito avviso a mezzo di piattaforma telematica.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Presidente - Conterno Mirco

membro - Rissotto Elena

membro - Goso Giusemaria


