
Consorzio Depurazione del Savonese Spa 

VERBALE DI GARA: Servizio di controllo, pulizia, spurgo, disintasamento e videoispezione delle reti e 

degli impianti del Servizio Idrico Integrato dell’EX ATO Savonese - Centro Ovest 1”, - LOTTO 2 - 

SETTORE DI PONENTE: Comuni di Calice Ligure, Finale Ligure, Noli, Orco Feglino, Spotorno, Rialto e 

Vezzi Portio

L'anno 2023, il giorno 19 del mese di ottobre alle ore 11.00 presso gli uffici del Consorzio per la Depurazione 

delle Acque di Scarico del Savonese Spa (di seguito in breve Consorzio Spa), siti alla Via Caravaggio, 1, a 

seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente di Consorzio Spa, oltre che sulla GUCE, sulla GURI, sui 

quotidiani e sulla piattaforma regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici, si è riunita, in seduta pubblica, la 

commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

La Commissione è così composta:

Presidente - Conterno Mirco

membro - Rissotto Elena

membro - Goso Giusemaria

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di 

gestione delle gara, attivata dal Consorzio Savonese.

All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, il Presidente della 

Seggio di Gara - Dott. Mirco Conterno assistito dai due membri Rag. Elena Rissotto e Ing. Giusemaria Goso

PRELIMINARMENTE DA ATTO CHE:

Con Atto n° 17 del Presidente del Consiglio di Amministrazione del 12.09.2023 è stata indetta gara mediante 

procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n° 36/2023 (di seguito in breve Codice) per l'affidamento del "

Servizio di controllo, pulizia, spurgo, disintasamento e videoispezione delle reti e degli impianti del 

Servizio Idrico Integrato dell’EX ATO Savonese - Centro Ovest 1”, - LOTTO 2 - SETTORE DI PONENTE: 

Comuni di Calice Ligure, Finale Ligure, Noli, Orco Feglino, Spotorno, Rialto e Vezzi Portio

RILEVATO CHE:

i termini di gara venivano così fissati:

Termine ultimo di ricezione offerte - 19/10/2023 10:00;

Inizio operazioni di gara - 19/10/2023 11:00;

TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie 

credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica e solo a lui note, constata e fa constatare, che entro 

la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 1 plichi virtuali 

da parte dei seguenti operatori economici:

# ID Univoco Codice Fiscale Denominazione

1 20 00365040096 Servizi Ecologici S.r.l.

Sempre il Presidente, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle relative 

chiavi telematiche d'accesso, procede all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione 

amministrativa di ogni singolo concorrente, come da registro a seguire:

Giovedi - 19 Ottobre 2023 - 11:38 Busta Amministrativa 00365040096 Servizi Ecologici S.r.l.

Giovedi - 19 Ottobre 2023 - 11:40 Busta Amministrativa 00365040096 Servizi Ecologici S.r.l.

Giovedi - 19 Ottobre 2023 - 11:42 Busta Amministrativa 00365040096 Servizi Ecologici S.r.l.

Giovedi - 19 Ottobre 2023 - 11:46 Busta Amministrativa 00365040096 Servizi Ecologici S.r.l.



Giovedi - 19 Ottobre 2023 - 11:49 Busta Amministrativa 00365040096 Servizi Ecologici S.r.l.

Giovedi - 19 Ottobre 2023 - 11:57 Busta Amministrativa 00365040096 Servizi Ecologici S.r.l.

Giovedi - 19 Ottobre 2023 - 11:57 Busta Amministrativa 00365040096 Servizi Ecologici S.r.l.

Giovedi - 19 Ottobre 2023 - 11:57 Busta Amministrativa 00365040096 Servizi Ecologici S.r.l.

Dall'esame della documentazione amministrativa dei 1 offerenti, scaturisce il seguente esito:

Sono state attivate le seguenti procedure di soccorso istruttorio:

Operatore Economico Richiesta
Termine di 

presentazione

00365040096 Servizi 

Ecologici S.r.l.

conferma del possesso del requisito di cui alla legge n° 68/99 

in quanto i dati corrispondenti contenuti nel modello DGUE e 

nella dichiarazione integrativa sono difformi

26/10/2023 10:00

I lavori di seduta pubblica viene sospesa in attesa della conclusione della procedura di soccorso 

istruttorio terminano alle ore 12.00.

Del che viene pubblicato apposito avviso a mezzo di piattaforma telematica.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Presidente - Conterno Mirco

membro - Rissotto Elena

membro - Goso Giusemaria


