CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A.

Via Caravaggio, 1 17100 Savona - tel. 019/23010.1- fax. 019/23010.260
C. Fiscale 92040230093 - P.IVA 01199390095

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA RELATIVO
ALL’ACCORDO QUADRO DELLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO

PREVALENTEMENTE AD USO INDUSTRIALE.

Centri di costo: ............... - Commessa: .................. -CIG: ...
da una parte:
il Dott. Maurizio Maricone, domiciliato per la carica in Savona - Via Caravaggio, 1 - il quale

interviene, in qualita di Presidente e Legale Rappresentante, in nome, per conto e nell’esclusivo
interesse di Consorzio per la Depurazione delle acque di Scarico del Savonese S.p.A. - P.IVA
01199390095 e Cod. Fisc. 92040230093 - parte che in seguito sara denominata “Consorzio Spa”;

dall’altra:

parte che in seguito sara denominata “Appaltatore”

premesso che:

Tutto cio premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue

Art.1 - Premesse.

1.

Le premesse suesposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto dell’accordo quadro.

1.

Il presente accordo quadro ha per oggetto la fornitura di materiale elettrico, prevalentemente
ad uso industriale, per la manutenzione degli impianti elettrici e tecnologici di Consorzio Spa,
da eseguirsi sulla base delle esigenze di volta in volta manifestate da Consorzio Spa, in qualita
di gestore del Servizio Idrico Integrato.

La fornitura del materiale elettrico sara destinata in parte al ripristino delle scorte del
magazzino e, in parte, ai fabbisogni quotidiani, anche urgenti, delle squadre operative di
Consorzio Spa.

Il presente accordo quadro regolamenta, mediante condizioni e prescrizioni generali che
resteranno in vigore per tutta la durata del medesimo, gli eventuali futuri singoli ordinativi
disposti da Consorzio Spa, i quali assumeranno valenza di contratti applicativi, che potranno
essere emessi nel corso della durata dellaccordo quadro stesso, come meglio specificato al
successivo art. 6 del presente contratto di accordo quadro.

| singoli ordinativi/contratti applicativi, non essendo predeterminabili a priori, potranno essere
anche numericamente elevati, di importi singolarmente anche contenuti e rivestire carattere
d’'urgenza con necessita di disponibilitd immediata di prodotti che, in tal caso, potranno essere
ritirati anche dal personale operativo di Consorzio Spa.

Con la conclusione dellaccordo quadro, I'Appaltatore si impegna ad evadere le richieste di
fornitura di materiale elettrico che successivamente e progressivamente saranno richieste da
Consorzio Spa, entro il periodo di validita dello stesso, nonché nel limite di spesa previsto.
L’Appaltatore non avra nulla a pretendere in relazione al presente accordo quadro, fino a
quando Consorzio Spa non affidera i singoli contratti applicativi. Il presente accordo quadro
non determina alcun obbligo in capo a Consorzio Spa, ma unicamente I'obbligo di applicare ai
futuri contratti applicativi le condizioni contrattuali, predefinite nell’accordo quadro stesso.

Le richieste di fornitura saranno evase dall'lmpresa/e nei limiti delle specifiche quote di
partecipazione rispettivamente assunte, che sono le seguenti:

e Impresa

Art. 3 - Durata dell’accordo quadro.

1.

Il contratto di accordo quadro avra una durata di 12 (dodici) mesi e decorrera presumibilmente
dal 01.04.2026, fatte salve le verifiche di legge, e dovra avvenire con le modalita previste dal
Capitolato Speciale di Appalto (di seguito in breve CSA) e dal contratto stesso.
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Per durata si intende il termine entro il quale possono essere stipulati i singoli contratti di
appalto (applicativi).

Consorzio Spa si riserva la facolta di prevedere una decorrenza anticipata del contratto di
accordo quadro e dei singoli contratti applicativi, ai sensi dell’art. 50 comma 6 del Codice,
anche in pendenza della stipula del contratto.

Qualora alla scadenza naturale dell’accordo quadro vi fossero delle forniture in corso ancora
da consegnare ovvero affidate/ordinate ancora da consegnare, I'Appaltatore sara tenuto a
proseguirle/eseguirle anche se la data della loro ultimazione supera lindicato periodo
contrattuale, senza che I'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a
qualsiasi titolo.

L’accordo quadro cessera la sua efficacia anche nel caso in cui, alla scadenza del termine di
durata di 12 (dodici) mesi, non sia stato interamente utilizzato, mediante la stipulazione di
contratti applicativi, il valore massimo dell’accordo quadro indicato al successivo art. 4; quindi
anche se nel periodo della sua durata non fosse affidato alcun contratto applicativo, senza che,
in questo caso, cid comporti diritto alcuno da parte dell’Appaltatore di chiedere indennizzi o
compensi di sorta.

L'Accordo Quadro potra altresi cessare anticipatamente, rispetto alla durata massima prevista,
nel caso in cui, a seguito dei Contratti Applicativi, I'importo massimo stimato dell'Accordo,
eventualmente incrementato della proroga e del quinto obbligo sia esaurito/non capiente.

Art. 4 - Importo dell’accordo quadro.

1.
2.

L’'importo dell’accordo quadro ammonta a € 182.500,00 oltre IVA.

Gli sconti offerti dall’Appaltatore, che non incideranno sulla capienza dell'importo di cui sopra
saranno applicati, in sede di ordinativo di acquisto e/o per la stipula dei singoli contratti
applicativi, alle singole MARCHE di seguito indicate:

SCONTO UNICO
MARCA FABBISOGNO ANNUO | oFFERTO SUI LISTINI
STIMATO PER MARCA DELLA MARCA
3M 2.000,00
ABB 10.000,00
ASCON TECNOLOGIC 1.000,00
B. & C. ELETRONICS 2.500,00
BM 2.000,00
BOCCHIOTTI 500,00
BSS 500,00
BTICINO 1.000,00
CABUR 1.000,00
CANALPLAST 500,00
CEMBRE 500,00
CHEMITEC 2.500,00
COMPARATO 1.500,00
CROUZET 500,00
DISANO 1.500,00
DKC CONCHIGLIA 1.500,00
DUCATI 1.000,00
DUNFOSS 2.500,00
EBO SYSTEM 500,00
ELEMATIC 1.500,00
ELSIST 1.000,00
ENDRESS HAUSER 16.000,00
EWON 3.000,00
FAAC 500,00




FANTINI COSMI 1.000,00
FIAMM 500,00
FINDER 1.000,00
FLUKE 1.000,00
GENERAL CAVI 10.000,00
GENERAL ELECTRIC-CGE 1.500,00
GEWISS 2.000,00
GIFAS 500,00
GIOVENZANA 1.000,00
GRFOPLAST 500,00
HT ITALIA 1.000,00
IME 2.000,00
INSET 1.500,00
KROM SCHRODER 500,00
KYENCE 1.000,00
LEF 500,00
LEGRAND 2.000,00
LOVATO 500,00
LSIS 500,00
LUME 500,00
MARECHAL ELECTRIC 500,00
MERLIN GERIN 2.500,00
MGE APC 2.000,00
MICROTIK 1.000,00
NETGEAR 2.000,00
OEC 500,00
OMRON 500,00
PALAZZOLI 1.500,00
PANDUIT 500,00
PERLE 2.000,00
PHILIPS 500,00
PHOENIX 1.000,00
PRELECTRONICS 500,00
QUBIX 1.500,00
RAYTECH 500,00
ROCKWELL AUTOMATION 1.500,00
RT GAMMA 500,00
SAREL 500,00
SCAME 500,00
SCHNEIDER 56.000,00
SEM 500,00
SIEMENS 7.500,00
SIMAR 500,00
SIRENA 500,00
STAER 500,00




TOSHIBA 2.500,00
URMET 1.000,00
VARTA 500,00
VEGA 2.000,00
VIMAR 500,00
VIPA ITALIA 1.500,00
VORTICE 500,00
WEIDMULLER 500,00
WEBER 1.500,00
ZYXEL 2.500,00

L’elenco delle MARCHE non & da intendersi esaustivo, come gli importi indicati sono
puramente stimati sulla base dello storico degli acquisti effettuati nel corso degli anni e che
pertanto suscettibili di variazioni non previste al momento di pubblicazione del bando di gara.
Gli oneri per I'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso sono nulli in quanto, a
seguito di verifica, non si rilevano rischi interferenti con le attivita di Consorzio Spa per i quali &
necessario redigere il DUVRI previsto dall’art. 26 del D. Lgs. n° 81/2008.

L’'importo di cui al precedente comma 1 &€ comprensivo degli oneri di trasporto e scarico
presso il luogo di consegna indicato all’art. 6 del CSA.

Trattandosi di accordo quadro, Consorzio Spa non € vincolato in nessun modo all’esaurimento
dellimporto contrattuale, cosi come non & da ritenersi vincolato in alcun modo al
raggiungimento di un importo minimo dell’accordo quadro o dei contratti applicativi, essendo
limporto dellaccordo quadro stimato meramente presunto, in considerazione
dellindeterminatezza delle prestazioni da svolgere: in considerazione di cido, I'Appaltatore
dichiara e accetta di non vantare diritto alcuno né indennizzi o compensi di sorta.

. 5 — Proroga. Modifica dell’accordo quadro e dei contratti applicativi.

Consorzio Spa si riserva di prorogare il contratto di accordo quadro per una durata massima
pari a 4 (quattro) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di
tale opzione & pari a € 60.834,00 al netto del'lVA. L'esercizio di tale facolta € comunicato
all’appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione pud essere prorogato per il tempo
strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo
contraente se si verificano le condizioni indicate all’art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso
il contraente € tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi,
patti e condizioni previsti nel contratto.

Ai sensi di quanto previsto allart. 120 comma 1 lett. a) del Codice (opzione economico-
temporale), nel caso di mancato esaurimento dell'importo del contratto di accordo quadro,
Consorzio Spa si riserva di estendere lo stesso per una durata massima pari a 90 (novanta)
giorni, nei limiti, comunque, dell’importo del contratto ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel
contratto stesso. L’esercizio di tale facolta € comunicato all’appaltatore almeno 30 (trenta)
giorni prima della scadenza del contratto.

Ai sensi dellart. 120 comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si rendesse
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto
dellimporto del contratto, Consorzio Spa, pud imporre all’Appaltatore I'esecuzione alle
condizioni originariamente previste. In tal caso I’Appaltatore non puo fare valere il diritto alla
risoluzione del contratto.

. 6 - Modalita di stipula dei contratti applicativi

| singoli contratti applicativi potranno essere stipulati in base alle esigenze di Consorzio Spa

come di seguito:

a) Emissione di contratto applicativo/ordinativo di fornitura con marche/articoli e quantita
definite da evadere con le modalita previste nel presente CSA e nel quale verra indicato il
CIG discendente di riferimento;

b) Emissione di contratto applicativo di importo a scalare, al quale seguiranno ordinativi
specifici legati allo stesso CIG discendete, da evadere singolarmente con le modalita
previste nel presente CSA.



Art. 7 - Invariabilita degli sconti, revisione prezzi. Adeguamento listini

1.

10.

11.

Art.

Lo sconto unico in percentuale offerto per ogni singola marca si applichera a ciascuna voce
inserita nei listini della marca stessa. Tali sconti si intendono fissati dall’appaltatore in base a
calcoli di convenienza, a proprio rischio e quindi saranno fissi ed invariabili da qualsiasi
eventualita anche non preventivamente valutata per tutta la durata del contratto. L'Appaltatore,
pertanto, non potra pretendere sovrapprezzi per dazi, diversa onerosita dei cambi monetari,
scioperi, sabotaggi e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza eventualmente
sopravveniente dopo l'aggiudicazione, fatta salva I'eventuale aggiornamento dei listini rispetto
a quello in vigore all’atto della stipula dei singoli contratti applicativi/ordinativi di acquisto.
L’Appaltatore dovra comunicare tempestivamente I'aggiornamento dei listini.

Trattandosi di Accordo Quadro, al fine di mantenere inalterato equilibrio contrattuale di cui
allart. 9 del Codice, fermo restando lo sconto unico in percentuale per ogni singola marca
indicato in sede di offerta, si utilizzeranno, pertanto, i listini in vigore al momento della stipula
del contratto applicativo/ordine di acquisto.

Ai sensi dell'articolo 2 comma 2 dell’Allegato 11.2-bis del Codice, qualora non fosse possibile
medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, &€ sempre fatta salva, ai
sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del Codice [si intende larticolo 1467 c.c.], la
possibilita per Consorzio Spa o I'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosita
sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto, ai sensi della presente
condizione, si applica l'articolo 122, comma 5, del codice.

. 8 - Modalita di svolgimento, punto di vendita, luogo e tempi di consegna.

L’Appaltatore, al fine di garantire il tempestivo approvvigionamento del materiale necessario
per soddisfare i fabbisogni relativi agli interventi di manutenzione sulle reti e sugli impianti in
gestione a Consorzio Spa che potrebbero rivestire carattere di urgenza ed evitare quindi
interruzione del pubblico servizio di cui si occupa Consorzio Spa stesso, ha allestito un punto
vendita con tipologia di vendita merce diretta (a bancone) sito in recapito
telefonico indirizzo mail .
Il suddetto punto vendita, le cui caratteristiche soddisfano tutte le esigenze minime e non
derogabili indicate allart. 6 del CSA, dovra essere reso disponibile per tutta la durata
dell'appalto.

L’Appaltatore dovra, di volta in volta, a seguito di richiesta di Consorzio Spa, redigere nel
minor tempo possibile, e comunque entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi, apposito
preventivo per la fornitura richiesta, il preventivo dovra indicare il prezzo di listino, lo sconto
riconosciuto e la tempistica di consegna e disponibilita al ritiro presso il punto vendita.
Consorzio Spa, provvedera quindi allemissione di ordinativo di fornitura. | prodotti consegnati
dovranno essere accompagnati da documento di trasporto visibile alla consegna.

La merce dovra essere consegnata, in porto franco, entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari
decorrenti dalla data di ricevimento degli ordini trasmessi a mezzo mail.

Nel caso in cui 'Appaltatore non proceda alla consegna del prodotto nei suddetti termini,
Consorzio Spa, previa comunicazione scritta allAppaltatore, pud procedere direttamente
all’acquisto sul libero mercato, addebitando all’Appaltatore I'eventuale maggior onere e fatte
salve I'applicazione delle penali.

Consorzio Spa, si riserva la facolta, in caso di necessita urgenti necessarie al proseguimento
dello svolgimento del servizio pubblico, di richiedere consegne in minor tempo o provvedere al
ritiro personalmente presso il punto vendita del’Appaltatore.

In ogni caso Consorzio Spa si riserva la facolta di rivolgersi ad altro Fornitore senza che
'appaltatore abbia nulla a pretendere.

Le attivita di trasporto e consegna dei prodotti oggetto del presente appalto dovranno essere
effettuate a cura, rischio e spese dell’Appaltatore presso la sede di Consorzio Spa in Via
Caravaggio, 1 a Savona negli orari di apertura del magazzino consortile (dal lunedi al venerdi
dalle ore 8.00 alle ore 13.30).

Qualora un articolo di una MARCA richiesta in gara non fosse approvvigionabile nei tempi
previsti, I'’Appaltatore dovra proporre a Consorzio Spa, entro e non oltre i tempi previsti al
precedente comma 3, un articolo equivalente sia dal punto di vista tecnico che economico.
L’equivalenza dell’articolo sara comunque subordinata all’accettazione di Consorzio Spa.
Qualora si richiedessero articoli di marche non contemplate in gara, I'Appaltatore dovra
reperirli sul mercato in tempi e prezzi da concordarsi.

9 - garanzie, verifiche di conformita, accettazione dei materiali e resi.
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Art.

1.

2.
3.

Art.

Art.

9.1 - garanzie.

I materiali dovranno conservare, per il periodo di garanzia previsto di legge, le caratteristiche
tecniche richieste.

Il periodo di garanzia avra decorrenza dalla data di ogni singola consegna dei prodotti.

In deroga a quanto previsto dall’art. 1495 del codice civile, Consorzio Spa decadra dal diritto
alla garanzia qualora non denunzi i vizi allAppaltatore entro 60 (sessanta) giorni dalla
scoperta; in tali casi Consorzio Spa potra addebitare all’Appaltatore, oltre ai danni ed alle
eventuali perdite subite, anche i costi e le spese di qualsiasi natura derivanti dalla consegna e
dallo stoccaggio della merce difettosa.

. 9.2 - verifiche di conformita, accettazione dei materiali e resi.

Consorzio Spa si riserva la facolta di verificare, ad ogni consegna del materiale, anche ripartita
in piu lotti, prima dell’accettazione della fornitura, la conformita di essa a quanto stabilito dal
presente CSA.

Nel caso di difformita qualitativa e/o quantitativa tra l'ordinativo di fornitura e quanto
consegnato dall’Appaltatore, anche se rilevata a seguito di verifiche e utilizzi successivi, che
evidenzino la non conformita tra prodotto richiesto e consegnato, Consorzio Spa inviera
allAppaltatore una contestazione scritta attivando la pratica di reso secondo quanto
disciplinato successivamente. Nel caso in cui i prodotti resi siano gia stati fatturati,
I’Appaltatore dovra procedere all’emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno
riportare indicazioni della fattura a cui fanno riferimento e del numero di riferimento assegnato
all'Ordinativo di fornitura.

Nellipotesi in cui venga consegnato del prodotto in quantita inferiore rispetto all’ordinato,
Consorzio Spa inviera una contestazione scritta all’Appaltatore applicando le penali per il
ritardo, fermo restando che I'’Appaltatore dovra provvedere ad integrare I'ordinativo.
L’accettazione della fornitura da parte di Consorzio Spa €& subordinata all’esito positivo dei
controlli che potranno essere effettuati successivamente alla consegna.

La verifica di conformita finale sara attestata, in forma semplificata, mediante visto di
attestazione apposto direttamente sulle singole fatture.

L’Appaltatore s’impegna a ritirare e comunque a sostituire, senza alcun addebito per
Consorzio Spa, entro 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della comunicazione di
contestazione, i prodotti che presentino difformita qualitativa, concordandone con Consorzio
Spa le modalita, pena l'applicazione delle penali successivamente indicate. Superato il
predetto termine massimo per la sostituzione dei prodotti non conformi, Consorzio Spa puo,
altresi, previa comunicazione per iscritto allAppaltatore, procedere direttamente all’acquisto
del prodotto sul libero mercato addebitando all’Appaltatore i maggiori oneri. Inoltre, se entro 3
(tre) giorni lavorativi dal termine sopra indicato I'Appaltatore non avesse proceduto al ritiro
dei prodotti non conformi, Consorzio Spa potra inviarli allo stesso con I'addebito di ogni spesa
sostenuta.

In caso di vizi o difformita di minore entita, ma comunque tali da non pregiudicare la
destinazione della fornitura, Consorzio Spa avra diritto di chiedere I'eliminazione degli stessi, a
cura e spese dell’Appaltatore, o la riduzione del corrispettivo.

10 - Anticipazione

Ai sensi dell’art. 33 dell’Allegato 11.14 del Codice non & prevista I'anticipazione.

11 - Fatturazione, modalita, condizioni di pagamento e tracciabilita

La fatturazione delle singole forniture avverra mediante 'emissione mensile di un’unica fattura
riportante il materiale regolarmente consegnato nel mese di riferimento.

Il pagamento avverra mediante bonifico bancario a 60 giorni dalla data della fattura fine mese
su istituto di credito indicato dall’Appaltatore.

Consorzio Spa € in regime di Split Payment ai sensi del D.P.R. n. 633/72, art. 17-ter, nonché
del D.Igs. n. 50/2017, art. 1. Il codice univoco per la fatturazione elettronica &: M5UXCR1.
L’Appaltatore € tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n° 136/2010
al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

Qualora I'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n°® 136/2010 per
la tracciabilita dei flussi finanziari relativi allappalto, il presente contratto si risolve di diritto ai
sensi del comma 8 del medesimo art.3.

Consorzio Spa verifichera in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di
controllo ulteriori 'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita
dei flussi finanziari.



10.

11.

Art
1.

Art
1.

L’Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Consorzio Spa ed alla
Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Savona della notizia
dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
Ccui sopra.

Le medesime clausole relative alla tracciabilita dei flussi finanziari si devono applicare anche
nei rapporti fra I’Appaltatore e il Subappaltatore/subcontraente.

Consorzio Spa verifichera in occasione di ogni pagamento all’Appaltatore (e/o ai
subappaltatori ove previsto) e con interventi di controllo ulteriori 'assolvimento, da parte degli
stessi, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

L’Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione a Consorzio S.p.A. ed alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Savona - della notizia
dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
cui sopra.

In caso di raggruppamento/consorzio/GEIE, ai soli fini contabili, ciascun componente del
raggruppamento/consorzio/GEIE fatturera per la parte di propria competenza e la liquidazione
avverra distintamente a favore di ognuno di essi, ferma restando la responsabilita solidale tra
le imprese.

. 12 - Domicilio dell’Appaltatore e rappresentanza.
L’Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di , nhumero telefonico
, lindirizzo e-mail e di posta elettronica certificata

cui, in assenza dal luogo dei lavori del suo rappresentante (nominato ai
sensi dei successivi commi), saranno inviate le comunicazioni, avvisi, intimazioni,
assegnazioni di termini, atti giudiziari e ogni altra notificazione e/o comunicazione che avranno
pertanto efficacia immediata. Nel caso in cui il Referente Tecnico indicato non dovesse essere
reperibile/sostituito, dovra essere tempestivamente (prima della sua assenza/sostituzione)
segnalato il nominativo del sostituto (con indicazione del recapito telefonico).

Si precisa che, nel caso di raggruppamenti/consorzi/GEIE, tutti i rapporti contrattuali
avverranno tra Consorzio Spa e I'Appaltatore, intendendo quest'ultimo il Raggruppamento,
Consorzio e/o GEIE stesso, rappresentato dal’lmpresa Mandataria (capogruppo) con
mandato collettivo, speciale, esclusivo e irrevocabile di rappresentanza da parte di tutti i
soggetti del raggruppamento/consorzio/GEIE.

Pertanto, tutti i rapporti relativi alla gestione contabile dell’appalto (a titolo indicativo e non
esaustivo: presentazione di garanzie e/o assicurazioni, richieste di anticipazioni di somme,
trattenute di legge o di contratto, ecc...) saranno regolati in maniera unitaria tra Consorzio Spa
e il raggruppamento/consorzio/GEIE affidatario, non potendo pertanto i singoli soggetti
costituenti il raggruppamento/consorzio/GEIE avanzare richieste separate in tal senso.

. 13 — Cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, e dei successivi impegni derivanti dallemissione dei contratti applicativi,
I'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) di € 3.650,00 con
polizza n° rilasciata dalla in data :
Resta inteso che, nel caso di eventuali infortuni e/o danneggiamenti nel corso delle consegne
delle forniture, ogni pit ampia responsabilita ricadra sull’Appaltatore, il quale dovra provvedere
ai risarcimenti del caso, manlevando Consorzio S.p.A. da ogni responsabilita.

. 14 - Penali.

In caso di ritardo nella consegna del materiale ordinato verra applicata una penale pari all'1,5
per mille del valore dell’articolo/degli articoli non consegnato/i per ogni giorno di ritardo
rispetto ai termini stabiliti al precedente art. 8 comma 5, fatto salvo il risarcimento del maggior
danno.

In caso di ritardo nella trasmissione del preventivo rispetto ai termini stabiliti al precedente art.
8 comma 3, lo stesso potra non essere preso in considerazione e Consorzio Spa potra
rivolgersi ad altro Fornitore, senza che I'Appaltatore avra nulla a che pretendere e potra
addebitare eventuali maggiori costi sostenuti.

In caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformita qualitativa
rispetto al termine massimo stabilito al precedente art. 9.2 comma 6, Consorzio Spa
applichera all’Appaltatore la stessa penale di cui al precedente comma 1.

Qualora Consorzio Spa, al fine di sopperire alla mancata consegna o alla mancata emissione
del preventivo nei tempi previsti dal presente CSA, proceda all’approvvigionamento sul libero
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mercato, la penale &€ dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero
mercato. L’eventuale maggior onere sostenuto da Consorzio Spa per l'acquisto su libero
mercato verra addebitato all’Appaltatore inadempiente.

Le penalitd di cui sopra, verranno contestate ad insindacabile giudizio e per iscritto da
Consorzio Spa e successivamente verranno contabilizzate direttamente in detrazione sulla
prima fattura in pagamento, che dovra essere pertanto emessa dall’Appaltatore decurtando le
somme indicate da Consorzio Spa.

La non osservanza delle condizioni del presente CSA pud comportarne, ai sensi dell’articolo
1456 del Codice Civile la risoluzione del Contratto. In tal caso il Consorzio Spa dara
tempestiva comunicazione a mezzo PEC all’Appaltatore il quale, nel termine di quindici giorni
lavorativi, dovra presentare le proprie controdeduzioni.

Le penali non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 (dieci) per cento
dellammontare netto contrattuale del contratto applicativo.

. 15 - Risoluzione.

La non osservanza delle condizioni del presente contratto, dei contratti applicativi e del CSA
pud comportarne, ai sensi dellart. 1456 del Codice Civile la risoluzione. In tal caso il
Consorzio Spa dara tempestiva comunicazione a mezzo PEC all’Appaltatore il quale, nel
termine di quindici giorni lavorativi, dovra presentare le proprie controdeduzioni.

. 15.1 - Risoluzione del singolo Contratto applicativo/Ordine di acquisto.

Consorzio Spa ha facolta di risolvere il singolo Contratto applicativo/Ordine di acquisto:

e nei casi e con le modalita previste dall’art. 122 del Codice;

o se il ritardo di cui al precedente art. 8 comma 5 supera i 7 (sette) giorni solari per ciascuna
singola consegna riportata nell'Ordine di fornitura;

e grave inadempimento commesso successivamente a 3 (tre) inadempienze, anche di
diversa natura, oggetto di diffida;

e per ritardi nell’ottemperanza di quanto ordinato, secondo le tempistiche di Consorzio Spa,
in caso di interventi urgenti, a tutela della pubblica incolumita ed igiene oltreché a
salvaguardia dellambiente;
qualora I'’Appaltatore dimostri incapacita o negligenza nell’assolvere l'incarico affidato;

¢ in caso di violazione dei principi relativi al sistema di gestione ambientale di Consorzio Spa
e dalla normativa vigente in materia;

e frode nell’esecuzione della fornitura;
inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla
prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale nonché alle norme previdenziali;

e sospensione dell'esecuzione del contratto o mancata ripresa dello stesso da parte
dell’Appaltatore senza giustificato motivo;

e subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto
o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

e non rispondenza dei materiali forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera.

Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore al 10% (dieci per

cento) dell'importo contrattuale del singolo Contratto applicativo/Ordine di acquisto, Consorzio

Spa procedera alla risoluzione del Contratto applicativo/Ordine di acquisto.

Qualora intervenga la risoluzione si procedera con le modalita previste dallart. 122 del

Codice.

Al momento della risoluzione del singolo Contratto applicativo, viene determinato I'onere da

porre a carico dell’Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per la

fornitura.

. 15.2 - Risoluzione del Contratto di accordo quadro

Consorzio Spa ha facolta di risolvere il Contratto di accordo quadro:

¢ qualora intervenga la risoluzione anche solo di un Contratto applicativo affidato;

¢ in caso di mancata disponibilita del punto vendita di cui al precedente art. 8 comma 1;

¢ nel caso in cui, per 5 (cinque) volte nel corso del contratto di accordo quadro, Consorzio
Spa sia costretto ad approvvigionarsi presso terzi per mancato inoltro dei preventivi nei
tempi previsti.

Qualora intervenga la risoluzione si procedera con le modalita previste dall’art. 122 del

Codice.



3.

Art.
Art.
1.

Art.

Al momento della risoluzione del singolo Contratto applicativo, viene determinato I'onere da
porre a carico dell’Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per la
fornitura.

16 - Recesso.

16.1 - Recesso del singolo Contratto applicativo

E facolta di Consorzio Spa, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento del
singolo Contratto applicativo di recedere dallo stesso, secondo le modalita e criteri di cui
allart. 123 del Codice.

All’'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno
riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle forniture correttamente eseguite al momento
del recesso, oltre al decimo dellimporto del Contratto applicativo non ancora eseguito,
calcolato in analogia a quanto previsto dall’art. 11, c. 1, Sez. Il, Capo | dell’'Allegato 11.14 al
Codice.

. 16.2 - Recesso dell’Accordo Quadro.

Vista la natura e tipologia dell’accordo quadro Consorzio Spa si riserva la facolta in ogni
momento e qualunque sia lo stato di svolgimento dell’accordo quadro di recedere dallo stesso,
secondo le modalita e criteri di cui all’art. 123 del Codice.

All'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno
riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle prestazioni relative a ciascun Contratto
applicativo/Ordine di acquisto correttamente eseguite al momento del recesso, oltre al decimo
dellimporto dei Contratti applicativi non ancora eseguiti, calcolato in analogia a quanto
previsto dall’art. 11, c. 1, Sez. Il, Capo | dell’Allegato 11.14 al Codice.

Rimane comunque diritto di Consorzio Spa il recesso dal Contratto di accordo quadro in caso
di cessazione, a qualsiasi titolo, dell'affidamento del Servizio Idrico e/o di subentro di altro
gestore, che I'Appaltatore si impegna ad accettare senza aver nulla a pretendere. Nei casi di
cui al presente comma il recesso non dara diritto ad alcun titolo di indennita, compensi,
risarcimenti e/o corrispettivi di sorta.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. dall’art. 3, c. 5, Sez. Il, Capo | dell’Allegato 11.14 al Codice,
Consorzio Spa si riserva la facolta di non accogliere l'eventuale istanza di recesso
dell’Appaltatore, per ragioni di necessitd e/o di pubblico interesse, anche connesse alla
pubblica incolumita, salute, tutela dellambiente e comunque in ogni altro caso
opportunamente motivato e giustificato dalla stessa.

17 - Procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell’affidamento con

I’appaltatore designato.

1.

Art.
1.

In caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell’affidamento,
Consorzio Spa si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri
interessi, della procedura prevista dall’art. 124 del Codice.

18- Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

Il presente accordo quadro €& soggetto alla disciplina prevista e agli adempimenti conseguenti
all’applicazione dellIntesa per la legalita e la trasparenza degli appalti pubblici” (d’ora in poi
“Intesa per la legalita”), predisposto dalla Prefettura di Savona e sottoscritto da Consorzio Spa
in data 18.06.2018.

L’Appaltatore ha fornito a Consorzio Spa I'elenco delle imprese coinvolte nel piano di
affidamento con particolare riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 2 dell'lntesa per la
legalita, ed € obbligato a fornire ogni eventuale variazione dello stesso elenco, che intervenga
successivamente per qualsiasi motivo.

L’Appaltatore accetta il fatto che Consorzio Spa sia obbligato a comunicare al Prefetto I'elenco
delle imprese di cui al comma precedente, per consentire gli accessi e gli accertamenti nei
cantieri delle imprese interessate, secondo quanto previsto dall’art. 93 del D.Igs. n. 159/2011 e
s.m.i.

L’Appaltatore accetta che il contratto sara risolto immediatamente e automaticamente, qualora
dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto,
informazioni interdittive di cui allart. 91 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. In tal caso, sara
applicata a carico dellimpresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una
penale nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto, a titolo di liquidazione
forfettaria dei danni, salvo il maggior danno. Le somme cosi acquisite da Consorzio Spa
saranno destinate, d’intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della
legalita.



10.

11.

Art.

L’Appaltatore accetta 'impegno ad inserire nel contratto di subappalto o in altro sub-contratto,
una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del
contratto di subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere
comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto di subappalto o del
sub-contratto, informazioni interdittive di cui allart. 91 del D.lgs. n° 159/2011 e s.m.i.
L’Appaltatore si obbliga altresi ad inserire nel contratto di subappalto o nel sub-contratto una
clausola che preveda l'applicazione a carico dellimpresa, oggetto dell'informativa interdittiva
successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del contratto di subappalto o
del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno. Le
somme cosi acquisite da Consorzio Spa saranno destinate, d’intesa con la Prefettura, alla
realizzazione di interventi a tutela della legalita.
L’Appaltatore ha dichiarato di non essersi accordato e che non si accordera con altri
partecipanti alla gara.
L’Appaltatore accetta di denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilita
ad essa formulata prima dell’affidamento o nel corso dellesecuzione dell’appalto, anche
attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella
fase di esecuzione dell’'appalto.
L’Appaltatore si impegna a denunciare, dandone notizia a Consorzio Spa, ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si
manifesti.
L’Appaltatore accetta di non affidare mediante subappalto o sub-affidamento alcuna
prestazione relativa al contratto ad imprese che abbiano partecipato autonomamente alla
procedura di gara per l'affidamento dello stesso. Consorzio Spa non autorizzera richieste di
subappalto in violazione del suddetto impegno.
L’Appaltatore accetta che il contratto sara risolto immediatamente e automaticamente ogni
qualvolta I'’Appaltatore non dia comunicazione tempestiva a Consorzio Spa e alla Prefettura, di
tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti
dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. |l predetto adempimento ha
natura essenziale ai fini dell’'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo
alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei
confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed
esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto un rinvio a
giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.
L’Appaltatore accetta che Consorzio Spa si impegni ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa di cui allart. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dellimprenditore o dei
componenti della compagine, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto un rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317
c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis
C.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.

19 - Adempimenti in materia di anticorruzione e in materia di responsabilita

amministrativa

1.

Tutti i fornitori, i clienti nonché i prestatori d’opera, partners e consulenti di Consorzio Spa
sono tenuti allosservanza delle disposizioni contenute nel Modello di Gestione 231, nel Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione, nel Codice Etico e nel sistema disciplinare
pubblicati sul sito www.depuratore.sv.it, alla sezione Societa Trasparente.

Con la sottoscrizione del presente Contratto I'Appaltatore dichiara di essere edotto della
normativa in materia di anticorruzione (Legge n. 190/2012) e di disciplina della responsabilita
amministrativa delle persone giuridiche, delle societa e delle associazioni anche prive di
personalita giuridica, a norma dell’articolo 11 della Legge n. 300 del 29.09.2000 (D.lgs. n.
231/2001 e s.m.i.), nonché di aver preso visione dei contenuti di cui al precedente comma.
L’inosservanza delle gia menzionate disposizioni & causa di risoluzione espressa del presente
Contratto previa semplice comunicazione da parte di Consorzio Spa.

. 20 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e a
rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente
normativa.
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Art.

Art.

L’Appaltatore € in regola con i versamenti contributivi (DURC).

. 21 - Cessione del contratto.

E vietata la cessione del Contratto di accordo quadro e dei singoli Contratti Applicativi da parte
dell’Appaltatore, sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui allart. 120, c. 1,
lettera d) del Codice.

Rimane comunque diritto di Consorzio Spa la cessione del contratto di accordo quadro e dei
singoli Contratti applicativi in favore della Societa Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A. (della
quale Consorzio Spa risulta socio), che I'’Appaltatore si impegna ad accettare senza aver nulla
a pretendere.

Nei casi di cui al comma 2 la cessione non dara diritto ad alcun titolo di indennita, compensi,
risarcimenti e/o corrispettivi di sorta.

22 - Cessioni di credito.

Eventuali cessioni di credito devono essere preventivamente autorizzate da Consorzio Spa.
23 - Condizioni generali del contratto e dei contratti applicativi.

L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, con la sottoscrizione del presente
Contratto dichiara di conoscere ed accettare tutte le condizioni nessuna esclusa contenute nel
presente contratto.

L’appalto ¢ affidato ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal presente
contratto e dal CSA che I'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intende
integralmente richiamato quale parte integrante con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione

. 24 - Interpretazione dei documenti di contratto.

In caso di norme del contratto di accordo quadro e/o dei contratti applicativi e/o del CSA tra
loro non compatibili o apparentemente non compatibili (anche all'interno del medesimo
documento), trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di appalto vale la soluzione piu aderente alle finalita
per le quali 'appalto & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del contratto di
accordo quadro e/o dei contratti applicativi e/o del CSA, & fatta tenendo conto delle finalita
dell’appalto e dei risultati ricercati con l'attuazione dell’appalto; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.

. 25 - Gestione dei sinistri e danni di forza maggiore.

Si applica integralmente quanto previsto dall’art. 9 dell’Allegato 11.14 al Codice.

L’Appaltatore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dell’appalto, tranne in quelle parti
per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito
I'accertamento dei fatti.

. 26 - Controversie

Ai sensi dell'art. 213, comma 2 del Codice, si da atto che il Contratto non contiene la clausola
compromissoria. E pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie
nascenti dal presente accordo quadro. Ai sensi dello stesso comma 2 del citato articolo &
vietato in ogni caso il compromesso.

Le eventuali controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative all’esecuzione dell’accordo
quadro, verranno devolute al Giudice Ordinario del Foro di Savona.

Le eventuali controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative alla procedura di affidamento
verranno devolute alla giurisdizione esclusiva del TAR Liguria.

. 27 - Privacy

Ai sensi di quanto previsto allart.13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali), come meglio indicato sul sito
consortile.

Il titolare del trattamento € Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese
S.p.A., con sede legale in Savona, Via Caravaggio 1, nella persona del Presidente Dott.
Maurizio Maricone, mentre la responsabile della protezione dei dati (DPO) & la Dott.ssa
Sabrina Gaminera e i suoi riferimenti sono: tel. 019230101, e-mail: privacy@depuratore.sv.it.
Tutti i dati inerenti al presente contratto verranno trattati ai sensi della normativa vigente e
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come meglio descritto nell'informativa presente sul sito https://www.depuratore.sv.it sezione

“Societa Trasparente” - “Privacy”.
Art. 28 - Spese
1. Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata,

vengono poste a carico dell’Appaltatore, che espressamente dichiara di accettarle.
2. Atitolo indicativo e non esaustivo, sono a carico dell’ Appaltatore (senza diritto di rivalsa):

e |e spese contrattuali;

o le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla

registrazione del contratto;
e |e imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e sulle
forniture oggetto dell'appalto.

Art. 29 - Documenti costituenti il Contratto
1. Fanno parte integrale e sostanziale del presente Contratto i seguenti documenti:

¢ Capitolato speciale d’appalto;

e cauzione definitiva.

o offerta;

¢ protocollo di Legalita.
2. Tutti i documenti facenti parte del contratto, sottoscritti dall’ Appaltatore, vengono conservati da

Consorzio Spa.
3. Sono contrattualmente vincolanti, tutte le leggi, le norme, i regolamenti in materia, a titolo

indicativo e non esaustivo:

e il D.gs. n° 36/2023 e s.m.i. (Codice) e i suoi allegati;

e il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Art. 29 - Varie.
1. Tutto quanto non forma oggetto dei precedenti articoli si intende subordinato alle disposizioni

normative in materia.
Art. 30 - Registrazione.
1. Il presente contratto d’appalto sara registrato solo in caso d’uso.

Le parti danno atto che per espresso desiderio dei sottoscritti potra essere firmato in tempi e luoghi
diversi e si perfezionera con la sottoscrizione con firma digitale dell’'ultimo dei contraenti.

L’Appaltatore ha versato I'imposta di bollo ai sensi dell’art. 18 comma 10 del Codice.

Il presente contratto, compostodan® __ (__ ) pagine e dagli allegati di cui al precedente art. 30,
é redatto in modalita elettronica ai sensi dell’art. 18 comma 1 del Codice & sottoscritto in segno di
accettazione dalle Parti che lo hanno dichiarato conforme alle loro volonta con firma digitale ai
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n° 82/2005 valida alla data odierna e a norma di legge.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., I'Appaltatore dichiara espressamente di accettare le clausole
contenute nel presente contratto ai sequenti articoli: Art. 2 - Oggetto dell’accordo quadro, Art. 3 - Durata
dell’accordo quadro, Art. 4 - Importo dell’accordo quadro, Art. 5 — Proroga. Modifica dell'accordo quadro e
dei contratti applicativi, Art. 6 - Modalita di stipula dei contratti applicativi, Art. 7 - Invariabilita degli sconti,
revisione prezzi. Adeguamento listini, Art. 8 - Modalita di svolgimento, punto di vendita, luogo e tempi di
consegna, Art. 9 - garanzie, verifiche di conformita, accettazione dei materiali e resi, Art. 11 - Fatturazione,
modalita, condizioni di pagamento e tracciabilita, Art. 14 — Penali, Art. 15 — Risoluzione, Art. 16 — Recesso,
Art. 18 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale, Art. 19 - Adempimenti in materia di
anticorruzione e in materia di responsabilita amministrativa, Art. 21 - Cessione del contratto, Art. 22 -
Cessioni di credito, Art. 26 — Controversie e Art. 27 — Privacy.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Consorzio per la Depurazione delle Acque
di Scarico del Savonese S.p.A.

Il Legale Rappresentante

Per I’ Appaltatore

Il Legale Rappresentante:
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